



Iktatószám: IKT-2017-106-11-00024123

Kedvezményezett neve: **AGGTELEKI NEMZETI
PARK IGAZGATÓSÁG**Projekt címe: **A Világörökség részét képező
barlangok, jelentős földtudományi értékkel
rendelkező mesterséges üregek védelmét és az
ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág
megőrzését célzó természetvédelmi
beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park
területén**Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-
00015****2. számú módosítás****Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),Postacím: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.**Székhely: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1**Azonosító szám (törzs-szám): **323857**Adószám: **15323857-2-05**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10027006-01743647-30005008Aláírásra jogosult képviselője: **Veress Balázs, Igazgató**Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.05.06.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.06.23.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jósvafő** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.





A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.08.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.02.28.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.03.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **306 938 600 Ft**, azaz **háromszázhatmillió-kilencszázharmincezer-hatszáz** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **306 938 600 Ft**, azaz **háromszázhatmillió-kilencszázharmincezer-hatszáz** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.



4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **306 938 600 Ft**, azaz **háromszázhatmillió-kilencszázharmincnyolcezer-hatszáz** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **306 938 600 Ft**, azaz **háromszázhatmillió-kilencszázharmincnyolcezer-hatszáz** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése



5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések





8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: <i>J. Kovács</i>, 2017. év hó nap napján</p>	<p>..... Támogató</p>  <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2017. év hó nap napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00015

2. számú módosítás

Projekt címe: A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatóst igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	NATURA2000 bemutatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2 175 000	587 250	2 762 250	1	2 762 250	2 762 250
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Természetvédelmi célú beavatkozások megvalósítása	186 313 000	50 304 510	236 617 510	1	236 617 510	236 617 510
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezői díj (szükséges tervek elkészítése)	7 540 000	2 035 800	9 575 800	1	9 575 800	9 575 800
AGGTELEKI	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás	160 000	0	160 000	1	160 000	160 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	költségei		hatósági díja						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadó díja	2 280 000	615 600	2 895 600	1	2 895 600	2 895 600
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	7 524 570	0	7 524 570	1	7 524 570	7 524 570
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség	40 000	0	40 000	1	40 000	40 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Szakmai megvalósítók személyi jellegű ráfordítása	33 868 160	0	33 868 160	1	33 868 160	33 868 160



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓSÁG	költségei	ráfordítás							
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósítók útiköltsége	510 000	0	510 000	1	510 000	510 000
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság	1 185 000	319 950	1 504 950	1	1 504 950	1 504 950
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	NATURA 2000 bemutatáshoz kapcsolódó kiadványok	325 000	87 750	412 750	1	412 750	412 750
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri díj	2 300 000	621 000	2 921 000	1	2 921 000	2 921 000
AGGTELEKI	Szakmai tevékenysége	Műszaki jellegű	Tervezői művezetés	6 014 181	1 623 829	7 638 010	1	7 638 010	7 638 010



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	közvetlen kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei	díj						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Dokumentációs költségek	400 000	108 000	508 000	1	508 000	508 000
Összesen:				250 634 911	56 303 689	306 938 600		306 938 600	306 938 600



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00015
2. számú módosítás

Projekt címe: A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	306 938 600
Projekt elszámolható költsége	306 938 600
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	306 938 600



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00015

2. számú módosítás

Projekt címe: A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2017.03.08.	Projekt dokumentáció benyújtása, a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése, a projekt megkezdéséhez szükséges szerződések kötése.	Projekt dokumentáció benyújtása, továbbá a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges beszerzési eljárások (közbeszerzési tanácsadó, tervezés) lebonyolítása, szerződések megkötése.
2	2019.02.28.	A projekt fizikai befejezése	A projekt zárására megvalósulnak a Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó beavatkozások a komplett átadás-átvételi eljárással, az alábbi helyszíneken: Esztramosi bányavágatok, barlangok, Meteor-barlang, Béke-barlang, Baradla-barlang, Baradla-tetői-zsomboly, Hosszú-Alsó-barlang, Kopaszgally-oldali 2. sz. víznyelőbarlang, Pócsakői-víznyelő. Továbbá elkészülnek a vállalt bemutatást, szemléletformálást célzó projektelemek is. A projekt eredményeként összességében a Világörökség részét képező barlangok, illetve bányavágatok, fejtési üregek, mint sérülékeny és értékes élőhely megőrzése, fenntartása, ennek kapcsán fokozottan védett, illetve védett állatfajok, valamint Natura 2000 jelölőfajok hatékony védelme várható.





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00015

2. számú módosítás

Projekt címe: A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Az Aggteleki Nemzeti Park egyedülálló földtani értékekkel bíró terület, amelyek közül a barlangok kiemelkedő, nemzetközileg is elismert jelentőségűek, unikális formakincsel és gazdagsággal. Hosszú távú megőrzésük, fenntartásuk alapvető feladat, védelmük azonban nem csupán a háborítatlanság biztosítására terjed ki, hanem a kialakult esetleges károk helyreállítására, valamint a további károkozás megelőzésére is. Összhangban a hazai természetvédelem stratégiai célkitűzéseivel, jelen pályázati program fontos célkitűzéseként tartja számon a természetvédelmi kezelést igénylő Natura 2000, védett, valamint fokozottan védett természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzését – ezt a célt támogatja annak az infrastrukturális fejlesztésnek a megvalósítása, melynek középpontjában az élettelen természeti értékek (barlangok, jelentős földtudományi értéket képviselő bányák, mesterséges üregek) és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág hatékony és korszerű megőrzése, rehabilitációja áll - melyek szorosan illeszkednek az ANPI természetvédelmi kezelési tervéhez, mely egyben világörökségi kezelési terv is.

A	célkitűzések	az	konkrét	beavatkozások	mentén	teljesülnek:
1.	ESZTRAMOSI	alábbi,	bányavágatok,	barlangok		beavatkozásai:
-IV.	szint IV/1-es	arányú, valamint	felette	szinti	tároló	stabilizálása, lezárása;
-VI.-V.	szint közötti	3. sz barlang	életveszélyes	szakaszainak	veszélytelenítése,	taposási kár, hulló törmelék megszüntetése;
-VI.	V. szint közötti	"tojás"	akna járhatóvá	tétele,	biztonsági beavatkozások.	Omlásveszély elhárítása, tönkrement falazat javítása;
-VII.	szinti	234°-os	irányvágat	melletti	II. számú feltörés	stabilizálása;
-VII.	szinti	Rákóczi	tároló és	oldaltároló	lezárása,	a tárolókban lévő omladék felszínre szállítása.

Az Esztramoson lévő mesterséges üregek biztosítása közvetlenül hozzájárul a védett és a fokozottan védett barlangok biztonságos megőrzéséhez, ill. biztonságos módon elérhetővé teszi az egykori bányászati tevékenység során keletkezett mesterséges fejtési üregeket. Jelenleg ezek az élettelen természeti értékek egyáltalán nem, vagy csak életveszélyes omlásokon keresztül közelíthetők meg, melyek további omlásával teljesen el is záródhatnak, megsemmisülhetnek. A VI.-IV. szint közötti barlangok több szakasza életveszélyes omlások között járható be, félfő a további omlások jelentős természetes károkozása a barlangon belül. A barlangok rendkívül sérülékeny képződményekkel borítottak, így még a kezelő is csak károkozással képes benne mozogni, ezen taposási és törési károk további keletkezését akadályozza meg a barlangok term. védelmi szempontú kiépítése. A beavatkozás során kizárólag a jelenleg legveszélyesebb helyszínek biztosítását és kiépítését tervezzük, amely nem turisztikai, bemutatási célt szolgál, hanem a kezelő általi biztonságos és károkozás nélküli megközelíthetőséget.

2. A METOR-BARLANG előtere jelentősen feltöltődött, a barlang bejárata a rámosódó sártól sokszor nehezen, téli időszakban sokszor egyáltalán nem nyitható. A

barlang előterének rendezése alapja a biztonságos be- és kijutásnak. A Titánok-csarnokában lévő haladásirányt kijelölő kötéll és kikötési pontjai sérültek, több ponton életveszélyes állapotban vannak – ezek cseréje feltétlenül szükséges, hiszen ha a kijelölés eltűnik, végelethatatlan károkat okozhatnak a mindenfelé elszaporodó taposási károk. Az aknarendszerekbe szerelt létrák kikötési pontjai is életveszélyes állapotban vannak, átépítésük szükséges.

3. A BÉKE-BARLANGnál a bejáratú ajtó cseréje indokolt, jelentősen korrodált állapotú és nem denevérbárát. A Szanatórium felőli szifonban meg kell oldani a víz levezetését és a szabad szellőzés biztosítását, ugyanis az utóbbi évek csapadékos időszakának köszönhetően a szifon hosszú ideig, akár egy-másfél évig is zárt állapotba van. Az eltömődött Felfedező-ági bejárat is megváltoztatta a barlang normál légcseréjét, így jelentős mennyiségű, akár 3-3,5 % CO2 felidúsulás is megfigyelhető a barlangban.

4. A BARADLA-BARLANG jelenlegi ajtózárvái előregedett állapotban vannak, a projekt keretén belül ezeket a zárat le kívánjuk cserélni. A barlangban több olyan mesterséges létesítmény található (pl.: egykori lámpatestet takaró falak, gátak, hidak), melyek használaton kívül vannak, elbontásuk időszerű és szükséges. A Retek-ágban található létrák korrodálódtak, a projekt során ezeket rozsdamentes kivitelűre cseréljük.

5. A BARADLA-TETŐI-ZSOMBOLY és a HOSSZÚ-ALSÓ-BARLANG lezárása sérült, előregedett állapotú, a projekt keretén belül felújítjuk a lezárásokat, melyek korszerű, modern denevérbárát kialakításúak lesznek.

6. A KOPASZGALLY-OLDALI 2. sz. víznyelőbarlang bejáratának tájba illesztése, denevérbárát átépítése. A barlangban található létrák cseréje rozsdamentes kivitelűre.

7. A PÓCSAKŐI-VÍZNYELŐ bejárata eltömődött, jelenleg a barlang a természetvédelmi kezelő számára sem megközelíthető, a bejáratú szakasz kiásása és biztosítása lehetővé teszi a barlang bejárását, illetve a denevérek megtelepedését.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Élettelen természeti értékek megőrzése	2	A projekt helyszíneit érintő, a sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások.	7	helyszín	A műszaki leírásban foglaltak szerinti veszélytelenítési, természetvédelmi célú építési feladatok.
Natura 2000 szemléletformálás	2	Geológiai időlepegető, Speleobox, tájékoztató kiadvány.	1	csomag	Az információs anyagok tartalma online módon is elérhetővé válik a honlapon.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00015

2. számú módosítás

Projekt címe: A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2019.02.28.	15	15	15
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2019.02.28.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00015

2. számú módosítás

Projekt címe: A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00015

2. számú módosítás

Projekt címe: A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00015

2. számú módosítás

Projekt címe: A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	A kivitelezési feladatok ellátását végző vállalkozót a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás keretében választjuk ki. Az eljárás tartalma: Természetvédelmi beavatkozások ellátása speciális technológia alkalmazásával a Világörökség részét képező	186 313 000	186 313 000	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	-	2017.06.27.	2017.08.21.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	barlangokban, jelentős földtudományi értékkel bíró mesterséges üregekben), több helyszínen. A szerződéskötés dátuma tervezett időpont.	7 540 000	7 540 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2015.11.17.	2015.11.30.
AGGTELEKI	Kbt. Hatálya alá	A tervezési feladatokat ellátó szolgáltatót az ANPI beszerzési szabályozási rendje szerinti három ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás keretében választja ki.	2 300 000	2 300 000	Sajátos	Nem	2016.09.01.	2016.09.12.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	nem tartozó beszerzés	ellenőri feladatokat ellátó szakértőt az ANPI beszerzési szabályozási rendje szerint három ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás keretében választja ki.			beszerzési módszerek			
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	A Natura2000 szemléletformáló projekthez kapcsolódóan a szolgáltatót az ANPI beszerzési szabályozási rendje szerint három ajánlattevő felkérésével induló	2 500 000	2 500 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.03.20.	2017.04.10.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		<p>beszerzési eljárás keretében választja ki. Marketing, kommunikációs szolgáltatások közé terveztük a Natura 2000 szemléletformálási elemeket (Speleobox - mászható barlang-makett; Geológiai időlépegető és ehhez kapcsolódó kultúri interaktív bemutató; ismeretterjesztő leporelló; Foglalkoztató kiadvány) A megjelölt dátumok tervezett időpontok.</p>						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 ajánlatos beszerzés. Teljes körű tanácsadói és bonyolítói feladatok ellátása a támogatási programhoz kapcsolódóan. A szerződés teljes értéke 20.760.000 Ft + ÁFA, azonban a beszerzés nem tartozik a kbt. hatálya alá.	2 280 000	20 760 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2015.09.28.	2015.10.15.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	A Kötélezően előírt nyilvánossághoz kapcsolódó feladatokat ellátó szolgáltatót az ANPI beszerzési szabályozási rendje szerint három	1 185 000	1 185 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2016.04.01.	2016.04.14.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás keretében választja ki. Tervezői művezetés - Az elkészített tervek – különös tekintettel a műszaki leírásra – alapján megállapításra került, hogy a kivitelezés során a tervezői művezetés, mint szolgáltatás igénybe vétele a vállalt célkitűzések elérése érdekében elengedhetetlenül szükséges. A mérnökvállalkoz	6 014 181	18 264 181	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.07.20.	2017.08.21.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		ó feladata, a kivitelezés előrehaladásáva l összhangban a tervek nyomon követése, a szükséges módosítások tervezése és/vagy átvezetése. A megjelölt időpontok tervezett dátumok.						