

Iktatószám: IKT-2018-106-11-00021274

Kedvezményezett neve: **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00028**

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1**

Székhely: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1**

Azonosító szám (törzs-szám): **323857**

Adószám: **15323857-2-05**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10027006-01743647-30005101

Aláírásra jogosult képviselője: **Veress Balázs, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**

bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.01.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.07.29.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jósvafő** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2016.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.08.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.09.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **1 237 291 478 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázharminchétmillió-kétszázkilencvenegyezer-négyszázhetvennyolc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **1 237 291 478 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázharminchétmillió-kétszázkilencvenegyezer-négyszázhetvennyolc** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 237 291 478 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázharminchétmillió-kétszázkilencvenegyezer-négyszázhetvennyolc** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **1 237 291 478 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázharminchétmillió-kétszázkilencvenegyezer-négyszázhetvennyolc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(k)at nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: <u>Jósvafő</u>, 2018 év <u>09</u> hónap <u>14</u> napján</p>	<p>..... Támogató CZINEGE ANETT Köztisztviselő-helyettes</p>  <p>Kelt Budapest, 2018 év <u>09</u> hónap <u>20</u> napján.*</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028
1. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT OSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Csemete beszerzése	12 594 530	3 400 523	15 995 053	1	15 995 053	15 995 053
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT OSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15 246 400	4 116 528	19 362 928	1	19 362 928	19 362 928
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT OSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Monitoring eszközök beszerzése	8 290 000	2 238 300	10 528 300	1	10 528 300	10 528 300
AGGTELE KI NEMZETI	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Területkezelési eszközök	462 031 450	124 748 492	586 779 942	1	586 779 942	586 779 942



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSZÁG									
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Területszerzés	14 773 000	0	14 773 000	1	14 773 000	14 773 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Értékbecslő	120 000	0	120 000	1	120 000	120 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Műszeres előszerfelkutatás, átvizsgálás, szakfelügy.	4 500 000	1 215 000	5 715 000	1	5 715 000	5 715 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Régészeti szakfeladatok ellátása	560 000	151 200	711 200	1	711 200	711 200

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	Gazdálkodási központ létesítése	136 953 618	36 977 477	173 931 095	1	173 931 095	173 931 095
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	Kisvízes élőhelyek rekonstrukciója	54 992 550	14 847 989	69 840 539	1	69 840 539	69 840 539
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéssel kapcsolódó költség	Erdőterv módosítása	83 000	0	83 000	1	83 000	83 000
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	950 000	256 500	1 206 500	1	1 206 500	1 206 500
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési költségei	Tervezési feladatok - gazdálkodási	2 650 000	715 500	3 365 500	1	3 365 500	3 365 500

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA		dokumentumok költségei	központ						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezési feladatok, kisvízes élőhelyek rekonst.	1 900 000	513 000	2 413 000	1	2 413 000	2 413 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás hatósági díja	450 000	0	450 000	1	450 000	450 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadó díja	9 250 000	2 497 500	11 747 500	1	11 747 500	11 747 500
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment bére és járulékai	24 688 800	0	24 688 800	1	24 688 800	24 688 800

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEK KÖZMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK KÖLTSÉGEI	Projektmenedzsmunkákhoz kapcsolódó költségek	Projektmenedzsmunkákhoz kapcsolódó költségek, kiküldetési költség	Projektmenedzsmunkákhoz kapcsolódó költségek	717 265	0	717 265	1	717 265	717 265
AGGTELEK KÖZMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK KÖLTSÉGEI	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításban kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítók bére és járuléka	241 782 600	0	241 782 600	1	241 782 600	241 782 600
AGGTELEK KÖZMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK KÖLTSÉGEI	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításban kapcsolódó költségek	Szakmai megvalósítók utazási költsége	1 200 000	0	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000
AGGTELEK KÖZMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK KÖLTSÉGEI	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó költségek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Geodéziai feladatok ellátása	1 728 000	466 560	2 194 560	1	2 194 560	2 194 560
AGGTELEK KÖZMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK KÖLTSÉGEI	Szakmai tevékenységéhez	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági eljárási díjak	1 500 000	0	1 500 000	1	1 500 000	1 500 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA	kapcsolódó szolgáltatások költségei								
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Veszélyes helyen lévő fák kivágása	1 500 000	405 000	1 905 000	1	1 905 000	1 905 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tanfolyamok szakmai megvalósítók részére	3 039 370	820 630	3 860 000	1	3 860 000	3 860 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság	4 143 800	1 118 826	5 262 626	1	5 262 626	5 262 626
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Natura 2000 bemutatás	26 080 000	7 041 600	33 121 600	1	33 121 600	33 121 600



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEK KÖLTSÉGTÍPUS NEMZETI PARK IGAZGATÓ OSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr - gazdálkodási központ	1 174 000	316 980	1 490 980	1	1 490 980	1 490 980
AGGTELEK KÖLTSÉGTÍPUS NEMZETI PARK IGAZGATÓ OSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr - kisvízes élőhely rekonstrukció	587 000	158 490	745 490	1	745 490	745 490
AGGTELEK KÖLTSÉGTÍPUS NEMZETI PARK IGAZGATÓ OSÁG	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs költségek	1 417 323	382 677	1 800 000	1	1 800 000	1 800 000
Összesen:				1 034 902 706	202 388 772	1 237 291 478		1 237 291 478	1 237 291 478

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028

1. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 237 291 478
Projekt elszámolható költsége	1 237 291 478
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	1 237 291 478



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028
1. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKŐVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2018.08.31.	Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges első közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése	<p>Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges első közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése</p> <p>A mérföldkő végére elkészül a projektdokumentáció, és annak minőségbiztosítása.</p> <p>A projekt-fejlesztési szakaszban a betervezett eszközök (erő- és munkagépek, adapterek, járművek, egyéb eszközök) műszaki paramétereit véglegesítjük, megkezdjük a szükséges közbeszerzési eljárások előkészítését.</p> <p>A projekt-fejlesztési szakaszban megtörténik a szükséges műszaki tervdokumentációk elkészítése, engedélyeztetése (vizes élőhely-rekonstrukció és gazdálkodási központ kialakítása), és a vonatkozó közbeszerzési dokumentációk előkészítése.</p> <p>Továbbá ebben a szakaszban megindításra kerül a megvalósításhoz szükséges első közbeszerzési eljárás.</p> <p>A projekt-fejlesztési szakasz része a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges beszerzési eljárások (közbeszerzési tanácsadó, tervezési feladatok, régészeti szakfeladatok, műszeres löszerfelkutatás, geodéziai feladatok stb.) lebonyolítása, szerződések megkötése.</p>

Mérőfőldkő sorszáma	Mérőfőldkő elérésének tervezett dátuma	Mérőfőldkő megnevezése	Eredmény leírása
2	2018.12.31.	Az élőhely-fejlesztéshez szükséges gépek és eszközök beszerzése, és a központ műszaki átadás-átvétele	Az élőhely-fejlesztéshez szükséges gépek és eszközök beszerzése, és a gazdálkodási központ műszaki átadás-átvétele A mérőfőldkőre a kijelölt beavatkozási területek természetvédelmi kezeléséhez szükséges eszközrendszer fejlesztése (a természetvédelmi rendeltetéshez igazodó erő- és munkagépek, szállító járművek és egyéb eszközök), beszerzése valósul meg az ANP Zempléni Tájegysége területén. Az eszközpark fejlesztése a területkezelési tevékenységek ellátásának hosszútávú, fenntartható biztosítását eredményezi. Továbbá a mérőfőldkő végére befejeződik az építési beruházás, azaz megtörténik a bodrogkeresztúri gazdálkodási központ és kocsiszín műszaki átadás-átvétele.
3	2020.08.31.	A projekt fizikai befejezése, a komplex élőhely-fejlesztés megvalósítása	A projekt fizikai befejezése, a komplex élőhely-fejlesztés megvalósítása A projekt eredményeként 4 területen valósul meg élőhely-fejlesztés (kiszíves élőhelyek rekonstrukciója; természetes gyepek rekonstrukciója; erdei élőhelyek fejlesztése; szántók rekonstrukciója) összesen mintegy 1306 ha-on. A projekt eredményeként az Aggteleki Nemzeti Park Zempléni Tájegysége területének, mint értékes élőhely megőrzése, természetes állapotának pozitív irányú változása, a védett növény és állatfajok életfeltételeinek biztosítása és javulása várható.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028
1. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt átfogó célkitűzése az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájegységében található, természetvédelmi kezelést igénylő Natura 2000, védett, valamint fokozottan védett természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzése, állapotának javítása élőhely-fejlesztési és területkezelési tevékenységekkel, ezzel összefüggésben az őshonos, védett növény és állatfajok védelme.

A projekt konkrét célja elsődlegesen a leromlott, veszélyeztetett élőhelyek helyreállítása, revitalizációja, a károsító körülmények és folyamatok felszámolása a Zempléni Tájegység kijelölt területein, a természetességi állapot és a biológiai sokféleség javítását eredményező élőhely-fejlesztési tevékenységek és azok bemutatása, valamint az ehhez és az eredmények (kedvező természeti állapot) hosszú távú fenntartásához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése.

A projekt során az Igazgatóság mintegy 1316 ha rét, legelő, erdő és mocsárként, vízállásként nyilvántartott terület kezelését és fejlesztését végzi el a természetközeli állapotok helyreállítása, megőrzése érdekében Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Fony, Mogyoróska, Olaszliszka, Regéc, Sátorajtajhely, Szegi, Tarcal, Tiszaladány és Tokaj települések községhatáraitban. Az élőhely-fejlesztés védett, fokozottan védett, Natura 2000 KJTT és KMT területeken, továbbá a Bodrogzug területén a Ramsari Egyezmény hatálya alá eső területeken valósul meg. Az élőhely-fejlesztés nagy részét az Igazgatóság saját fejlesztésben, azaz saját munkavállalókkal, saját eszközökkel végzi el, melyhez a projekt keretében szükséges a természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek javítása, mezőgazdasági gépek, eszközök, járművek beszerzésével, és a feladatellátás bázisul szolgáló központi gazdálkodási központ kialakításával. Tevékenységek:

a) A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés: - A természetes (és féltermészetes) gyepek, fás legelős élőhelyek rekonstrukciója az invázióra képes, idegenhonos növényfajok visszaszorítására, a szukcessziós folyamatok szabályozására, honfoglalásunk óta nyílt, gyepes élőhelyek visszaszerzésére irányul. Elvégzendő kezelések a beavatkozás főbb irányvonalai és az alkalmazott technológia szerint:

Inváziós fajok visszaszorítása; Szukcessziós folyamatok szabályozása; Gyalogkac állományok visszaszorítása; Gyepek helyreállítása. - Az erdei élőhelyek rekonstrukciója során szintén az idegenhonos és inváziós fa- és cserjefajok visszaszorítására kerül sor, kiemelt feladat a természetes, bolygatatlan, szerkezetileg változatos és sokszínű erdők rekonstrukciójának megkezdése. Elvégzendő kezelések: Idegenhonos és inváziós fajok visszaszorítása az őshonos erdőállomány, mint élőhely helyreállítása érdekében: Erdei és feketefenyő visszaszorítása; Inváziós fajok visszaszorítása; Felszámolt nemesnyár, akác és erdei fenyő faültetvények helyén őshonos erdőállományok létrehozása; Őshonos állományok szerkezetének javítása, szerkezeti változatosságok növelése;



Egyéb erdei élőhelyek helyreállítása (erdei tisztások, nyiladékok, vízállások, stb.) és a szukcessziós folyamatok visszaszorítása.
- A kisvizes élőhelyek rekonstrukciója során elsődleges cél a vizes élőhelyek feltöltődésének megállítása és bővítése nyílt vízfelületek kialakításával, az egykori lefűződött sarlómedrek megmentésével, valamint a vízi élőhelyek part menti sávjában az inváziós növényfajok csökkentésével. Elvégzendő kezelések: Kisvizes élőhelyeken nyílt vízfelületek kialakítása; Utak és utak menti árkok, mint kisvizes élőhelyek helyreállítása; Inváziós fa- és cserjefajok irtása.
- A szántóterületeken az özönnövények visszaszorítása mellett, a természetközeli művelési módok alkalmazása valósul meg. Szántók helyreállítása, természetközeli művelési módok alkalmazása során elvégzendő tevékenységek: Szántók helyreállítása, természetközeli művelési módok alkalmazásával; Inváziós és szukcessziós folyamatok visszaszorítása.

b) A természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek javítása:
- A projekt keretében olyan korszerű gazdálkodási központ létesül Bodrogkeresztúron, amely megfelelő feltételeket biztosít az ügyfélfogadással és a területkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására és alkalmas az élőhely-fejlesztési munkákhoz szükséges géppark tárolására is.
- Beszerzésre kerülnek a természetvédelmi célú területkezelési munkálatok elvégzéséhez nélkülözhetetlen erdészeti és mezőgazdasági munkagépek, terepi és szállító járművek, egyéb eszközök, amely a géppark jelentős minőségi bővülését eredményezi.

c) Bemutatósi tevékenység:
A bemutatási tevékenység során a tájegységben található élőhelyek, természeti értékek, NATURA 2000 jelölő és védett fajok, illetve a projekt eredményei kerülnek bemutatásra a lakosság és a természeti értékeket felkereső látogatók számára rendezvények, ismeretterjesztő, környezetismereti foglalkozások, bemutatók, tanösvények és kiadványok formájában.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Gazdálkodási központ létrehozása	2	A természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek javítása gazdálkodási központ kialakításával, melynek részei a kocsiszinek is. Helyszín: Bodrogkeresztúr, Óvásártér utca.	1	db	A projekt keretében olyan korszerű gazdálkodási központ létesül Bodrogkeresztúron, amely megfelelő feltételeket biztosít az ügyfélfogadással és a területkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására s ezen felül alkalmas az élőhely-fejlesztési munkákhoz szükséges géppark tárolására is.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Terepi megfigyelő, monitorozó eszközök beszerzése	2	Terepi megfigyelő, monitorozó eszközök rendelkezésre állása.	1	csomag	A természetvédelmi célú monitorozás eszközei: GPS 1.; Dron szett; Keresőtávcső; Hőkamera 1.; Vadkamera 1.; Halradar; Vízalatti kamera + adaptercsomag; Fényképezőgép 1.; Laptop szoftverekkel.
Az élőhely-fejlesztéshez szükséges terepi, szállító járművek beszerzése	2	Az élőhely-fejlesztéshez, területkezeléshez szükséges terepi, szállító járművek rendelkezésre állása.	12	db	4 db 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű; 3 db Terepi viszonyokhoz jól alkalmazkodó tehergépjármű (de a 3. jármű opciós); 5 db Akár nehéz terepi használatra is alkalmas segédmotoros kerékpár



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az élőhely-fejlesztéshez szükséges erdészeti és mezőgazdasági gépek és eszközök beszerzése	2	Az élőhely-fejlesztéshez szükséges erdészeti és mezőgazdasági gépek és eszközök rendelkezésre állása.	1	csomag	Erdészeti kivitelű erőgép 1.; és adapterei; Mezőgazdasági erőgép 1.; és adapterei; Mezőgazdasági erőgép 2. és adapterei; Kistraktor és adapterei; Teleszkópos rakodógép és adapterei; területkezelés kézi eszközei (motorfűrész, motoros kasza, metszőolló, ágvágó olló, kapa stb.) munkaruházat



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Natura2000 bemutatási tevékenység	3	a Natura 2000 szemléletformálás célja a Zempléni Tájegységben található élőhelyek, természeti értékek, NATURA 2000 fajok, védett fajok, illetve a projekt keretében végzett élőhely-fejlesztési tevékenység eredményeinek bemutatása a térség lakossága és látogatók számára.	1	csomag	A tevékenység részei: ismeretterjesztő, de a gyermekeknek egyben játékos környezetismereti foglalkozások és bemutatók, szabadtéri bemutató elemek, valamint játékos foglalkoztató eszközök és kiadványok.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Szántók rekonstrukciója	3	A szántóterületeken az özönnövények visszaszorítása mellett, a termésközvetlen művelési módok alkalmazása valósul meg.	76	ha	Szántók helyreállítása, termésközvetlen művelési módok alkalmazása során elvégzendő tevékenységek: a) Szántók helyreállítása, termésközvetlen művelési módok alkalmazásával; b) Inváziós és szukcessziós folyamatok visszaszorítása.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Természetes gyepek rekonstrukciója	3	A természetes (és félttermészetes) gyepek, fás legelős élőhelyek rekonstrukciója az invázióra képes, idegenhonos növényfajok visszaszorítására, a szukcessziós folyamatok szabályozására, honfoglalásunk óta nyílt, gyepes élőhelyek visszaszerzésére irányul.	653	ha	Elvégzendő kezelések a beavatkozás főbb irányvonalai és az alkalmazott technológia szerint: a) Inváziós fajok visszaszorítása; b) Szukcessziós folyamatok szabályozása; c) Gyalogakác állományok visszaszorítása; d) Gyepek helyreállítása.
Kisvizes élőhelyek rekonstrukciója	3	A kisvizes élőhelyek rekonstrukciója során elsődleges cél a vizes élőhelyek feltöltődésének megállítása és bővítése nyílt vízfelületek kialakításával, az egykori lefűződött sarlómedrek megmentésével, valamint a vízi élőhelyek part menti sávjában az inváziós növényfajok csökkentésével.	123	ha	Elvégzendő kezelések: a) Kisvizes élőhelyeken nyílt vízfelületek kialakítása; b) Utak és utak menti árkok, mint kisvizes élőhelyek helyreállítása; c) Inváziós fa- és cserjefajok irtása.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Erdei élőhelyek rekonstrukciója	3	Az erdei élőhelyek rekonstrukciója során az idegenhonos és inváziós fa- és cserjefajok visszaszorítására kerül sor, kiemelt feladat a természetes, bolygatatlan, szerkezetileg változatos és sokszínű erdők rekonstrukciójának megkezdése.	464	ha	a) Idegenhonos és inváziós fajok visszaszorítása az őshonos erdőállomány, mint élőhely helyreállítása b) Őshonos állományok szerkezetének javítása, szerkezeti változatosságok növelése; c) Egyéb erdei élőhelyek helyreállítása (erdei tisztások, nyiladékok, vízállások, stb.) és a szukcessziós folyamatok visszaszorítása



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028

1. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.08.31.	1 316	1 316	1 316
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.08.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028

1. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028

1. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028

1. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma

