

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00007468/0000146
Kedvezményezett neve: **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**
Projekt címe: **Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén**
Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00028**

3. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 764410
Adószám: 15764412-2-41

másrésről **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1**
Székhely: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1**
Azonosító szám (törzs-szám): **323857**
Adószám: **15323857-2-05**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10027006-01743647-30005101**
Aláírásra jogosult képviselője: **Veress Balázs, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**

Handwritten signature

bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.01.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.07.29.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jósvafő** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.08.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.09.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **1 251 024 943 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázötvenegymillió-huszonnégyezer-kilencszáznegyvenhárom** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **1 251 024 943 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázötvenegymillió-huszonnégyezer-kilencszáznegyvenhárom** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása



Jelentés



A Projektre megítélt támogatás összege **1 251 024 943 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázötvenegymillió-huszonnégyezer-kilencszáznegyvenhárom** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **1 251 024 943 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázötvenegymillió-huszonnégyezer-kilencszáznegyvenhárom** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.



5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a



Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.




8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p>  <p>P.H.</p> <p>Kelt: "Jósvabánya"..... 2021. év. február hónap 01. napján</p>	<p>Támogató</p>   <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2021. év. február hónap 01. napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten signature



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028

3. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Csemete beszerzése	9 656 951	2 607 377	12 264 328	1	12 264 328	12 264 328
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	25 344 508	6 843 018	32 187 526	1	32 187 526	32 187 526
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Monitoring eszközök beszerzése	10 201 834	2 754 495	12 956 329	1	12 956 329	12 956 329
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Területkezelési eszközök	448 803 000	121 167 630	569 970 630	1	569 970 630	569 970 630



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG									
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Területszerzés	14 773 000	0	14 773 000	1	14 773 000	14 773 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Értékbecslő	120 000	0	120 000	1	120 000	120 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Műszeres löszterfelkutatás, átvizsgálás, szakfelügy.	4 500 000	1 215 000	5 715 000	1	5 715 000	5 715 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Régészeti szakfeladatok ellátása	560 000	151 200	711 200	1	711 200	711 200

[Handwritten signature]



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Gazdálkodási központ létesítése	179 341 007	48 422 072	227 763 079	1	227 763 079	227 763 079
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kisvízes élőhelyek rekonstrukciója	54 992 550	14 847 989	69 840 539	1	69 840 539	69 840 539
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költség-haszon elemzés	950 000	256 500	1 206 500	1	1 206 500	1 206 500
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezési feladatok - gazdálkodási központ	2 650 000	715 500	3 365 500	1	3 365 500	3 365 500
AGGTELEKI NEMZETI	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Tervezési feladatok - kisvízes	1 900 000	513 000	2 413 000	1	2 413 000	2 413 000



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG		dokumentumok költségei	élőhelyek rekonst.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás hatósági díja	1 211 377	8 156	1 219 533	1	1 219 533	1 219 533
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadó díja	9 250 000	2 497 500	11 747 500	1	11 747 500	11 747 500
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment bére és járulékai	24 993 449	0	24 993 449	1	24 993 449	24 993 449
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség	1 165 030	0	1 165 030	1	1 165 030	1 165 030

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítók bére és járuléka	205 346 581	0	205 346 581	1	205 346 581	205 346 581
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósítók utazási költsége	4 055 186	0	4 055 186	1	4 055 186	4 055 186
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Geodéziai feladatok ellátása	1 594 739	430 579	2 025 318	1	2 025 318	2 025 318
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági eljárási díjak	738 749	147 193	885 942	1	885 942	885 942
AGGTELEKI NEMZETI	Szakmai tevékenységéhez	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tanfolyamok szakmai megvalósítók	3 039 370	820 630	3 860 000	1	3 860 000	3 860 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG	kapcsolódó szolgáltatások költségei		részére						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság	4 143 800	1 118 826	5 262 626	1	5 262 626	5 262 626
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Natura 2000 bemutatás	26 080 000	7 041 600	33 121 600	1	33 121 600	33 121 600
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr - gazdálkodási központ	1 954 000	0	1 954 000	1	1 954 000	1 954 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr - kisvízes élőhely rekonstrukció	587 000	0	587 000	1	587 000	587 000

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölsegtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Általános (rezei) költség	Egyéb általános (rezei) költség	Dokumentációs költségek	1 192 557	321 990	1 514 547	1	1 514 547	1 514 547
Összesen:				1 039 144 688	211 880 255	1 251 024 943		1 251 024 943	1 251 024 943





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028

3. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 251 024 943
Projekt elszámolható költsége	1 251 024 943
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	1 251 024 943



[Handwritten signature]



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028

3. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2018.08.31.	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges első közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése	<p>Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges első közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése</p> <p>A mérföldkő végére elkészül a projekt dokumentáció, és annak minőségbiztosítása.</p> <p>A projekt-fejlesztési szakaszban a betervezett eszközök (erő- és munkagépek, adapterek, járművek, egyéb eszközök) műszaki paramétereit véglegesítjük, megkezdjük a szükséges közbeszerzési eljárások előkészítését.</p> <p>A projekt-fejlesztési szakaszban megtörténik a szükséges műszaki tervdokumentációk elkészítése, engedélyeztetése (vízes élőhely-rekonstrukció és gazdálkodási központ kialakítása), és a vonatkozó közbeszerzési dokumentációk előkészítése.</p> <p>Továbbá ebben a szakaszban megindításra kerül a megvalósításhoz szükséges első közbeszerzési eljárás.</p> <p>A projekt-fejlesztési szakasz része a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges beszerzési eljárások (közbeszerzési tanácsadó, tervezési feladatok, régészeti szakfeladatok, műszeres löszferלקutató, geodéziai feladatok stb.) lebonyolítása, szerződések megkötése.</p>



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
2	2021.08.31.	A projekt fizikai befejezése, a komplex élőhely-fejlesztés megvalósítása	<p>A projekt fizikai befejezése, a komplex élőhely-fejlesztés megvalósítása</p> <p>A projekt eredményeként 4 területen valósul meg élőhely-fejlesztés (kisvízes élőhelyek rekonstrukciója; természetes gyepek rekonstrukciója; erdei élőhelyek fejlesztése; szántók rekonstrukciója) összesen mintegy 1316 ha-on.</p> <p>A projekt eredményeként az Aggteleki Nemzeti Park Zempléni Tájegysége területének, mint értékes élőhely megőrzése, természetes állapotának pozitív irányú változása, a védett növény és állatfajok életfeltételeinek biztosítása és javulása</p> <p style="text-align: right;">várható.</p>

Handwritten signature



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028

3. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt átfogó célkitűzése az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájegységében található, természetvédelmi kezelést igénylő Natura 2000, védett, valamint fokozottan védett természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzése, állapotának javítása élőhely-fejlesztési és területkezelési tevékenységekkel, ezzel összefüggésben az őshonos, védett növény és állatfajok védelme.

A projekt konkrét célja elsődlegesen a leromlott, veszélyeztetett élőhelyek helyreállítása, revitalizációja, a károsító körülmények és folyamatok felszámolása a Zempléni Tájegység kijelölt területein, a természetességi állapot és a biológiai sokféleség javítását eredményező élőhely-fejlesztési tevékenységek és azok bemutatása, valamint az ehhez és az eredmények (kedvező természeti állapot) hosszú távú fenntartásához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése.

A projekt során az Igazgatóság mintegy 1316 ha rét, legelő, erdő és mocsárként, vízállásként nyilvántartott terület kezelését és fejlesztését végzi el a természetközeli állapotok helyreállítása, megőrzése érdekében Bodrogkeresztúr, Bodrogkísfalud, Fony, Mogyoróska, Olaszliszka, Regéc, Sátoraljaújhely, Szegi, Tarcal, Tiszaladány és Tokaj települések községhatáraitban. Az élőhely-fejlesztés védett, fokozottan védett, Natura 2000 KJTT és KMT területeken, továbbá a Bodrogzug területén a Ramsar Egyezmény hatálya alá eső területeken valósul meg. Az élőhely-fejlesztés nagy részét az Igazgatóság saját teljesítésben, azaz saját munkavállalókkal, saját eszközökkel végzi el, melyhez a projekt keretében szükséges a természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek javítása, mezőgazdasági gépek, eszközök, járművek beszerzésével, és a feladatellátás bázisul szolgáló gazdálkodási központ kialakításával.

Tevékenységek:

a) A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés:
- A természetes (és félttermészetes) gyepek, fás legelős élőhelyek rekonstrukciója az invázióra képes, idegenhonos növényfajok visszaszorítására, a szukcessziós folyamatok szabályozására, honfoglalásunk óta nyílt, gyepek élőhelyek visszaszerzésére irányul. Elvégzendő kezelések a beavatkozás főbb irányvonalai és az alkalmazott technológia szerint:

Inváziós fajok visszaszorítása; Szukcessziós folyamatok szabályozása; Gyalogakác állományok visszaszorítása; Gyepek helyreállítása.
- Az erdei élőhelyek rekonstrukciója során szintén az idegenhonos és inváziós fa- és cserjefajok visszaszorítására kerül sor, kiemelt feladat a természetes, bolygatatlan, szerkezetileg változatos és sokszínű erdők rekonstrukciójának megkezdése. Elvégzendő kezelések: Idegenhonos és inváziós fajok visszaszorítása az őshonos erdőállomány, mint élőhely helyreállítása érdekében: Erdei és feketefenyő visszaszorítása; Inváziós fafajok visszaszorítása; Felszámolt nemesnyár, akác és erdei fenyő faültetvények helyén őshonos erdőállományok létrehozása; Őshonos állományok szerkezetének javítása, szerkezeti változatosságok növelése;



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Egyéb erdei élőhelyek helyreállítása (erdei tisztások, nyiladékok, vízállások, stb.) és a szukcessziós folyamatok visszaszorítása.
- A kisvízes élőhelyek rekonstrukciója során elsődleges cél a vizes élőhelyek feltöltődésének megállítása és bővítése nyílt vízfelületek kialakításával, az egykori lefűződött sarlómedrek megmentésével, valamint a vízi élőhelyek part menti sávjában az inváziós növényfajok csökkentésével. Elvégzendő kezelések: Kisvízes élőhelyeken nyílt vízfelületek kialakítása; Utak és utak menti árkok, mint kisvízes élőhelyek helyreállítása; Inváziós fa- és cserjefajok irtása.
- A szántóterületeken az özönnövények visszaszorítása mellett, a természetközeli művelési módok alkalmazása valósul meg. Szántók helyreállítása, természetközeli művelési módok alkalmazása során elvégzendő tevékenységek: Szántók helyreállítása, természetközeli művelési módok alkalmazásával; Inváziós és szukcessziós folyamatok visszaszorítása.

b) A természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek javítása:
- A projekt keretében olyan korszerű gazdálkodási központ létesül Bodrogkeresztúron, amely megfelelő feltételeket biztosít az ügyfélfogadással és a területkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására és alkalmas az élőhely-fejlesztési munkákhoz szükséges géppark tárolására is.
- Beszerzésre kerülnek a természetvédelmi célú területkezelési munkálatok elvégzéséhez nélkülözhetetlen erdészeti és mezőgazdasági munkagépek, terepi és szállító járművek, egyéb eszközök, amely a géppark jelentős minőségi bővülését eredményezi.

c) Bemutatói tevékenység:
A bemutatási tevékenység során a tájegységben található élőhelyek, természeti értékek, NATURA 2000 jelölő és védett fajok, illetve a projekt eredményei kerülnek bemutatásra a lakosság és a természeti értékeket felkereső látogatók számára rendezvények, ismeretterjesztő, környezetismereti foglalkozások, bemutatók, tanösvények és kiadványok formájában.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Natura2000 bemutatási tevékenység	2	a Natura 2000 szemléletformálás célja a Zempléni Tájegységben található élőhelyek, természeti értékek, NATURA 2000 fajok, védett fajok, illetve a projekt keretében végzett élőhely-fejlesztési tevékenység eredményeinek bemutatása a térség lakossága és látogatók számára.	1	csomag	A tevékenység részei: ismeretterjesztő, de a gyermekeknek egyben játékos környezetismereti foglalkozások és bemutatók, szabadtéri bemutató elemek, valamint játékos foglalkoztató eszközök és kiadványok.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Erdei élőhelyek rekonstrukciója	2	Az erdei élőhelyek rekonstrukciója során az idegenhonos és inváziós fa- és cserjefajok visszaszorítására kerül sor, kiemelt feladat a természetes, bolygatatlan, szerkezetileg változatos és sokszínű erdők rekonstrukciójának megkezdése.	464	ha	a) Idegenhonos és inváziós fajok visszaszorítása az őshonos erdőállomány, mint élőhely helyreállítása b) Őshonos állományok szerkezetének javítása, szerkezeti változatosságok növelése; c) Egyéb erdei élőhelyek helyreállítása (erdei tisztások, nyiladékok, vizállások, stb.) és a szukcessziós folyamatok visszaszorítása

Handwritten signature

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Kisvízes élőhelyek rekonstrukciója	2	A kisvízes élőhelyek rekonstrukciója során elsődleges cél a vizes élőhelyek feltöltődésének megállítása és bővítése nyílt vízfelületek kialakításával, az egykori lefűződött sarlómedrek megmentésével, valamint a vízi élőhelyek part menti sávjában az inváziós növényfajok csökkentésével.	123	ha	Elvégzendő kezelések: a) Kisvízes élőhelyeken nyílt vízfelületek kialakítása; b) Utak és utak menti árkok, mint kisvízes élőhelyek helyreállítása; c) Inváziós fa- és cserjefajok irtása.
Természetes gyepek rekonstrukciója	2	A természetes (és féltermészetes) gyepek, fás legelős élőhelyek rekonstrukciója az invázióra képes, idegenhonos növényfajok visszaszorítására, a szukcessziós folyamatok szabályozására, honfoglalásunk óta nyílt, gyepes élőhelyek visszaszerzésére irányul.	653	ha	Elvégzendő kezelések a beavatkozás főbb irányvonalai és az alkalmazott technológia szerint: a) Inváziós fajok visszaszorítása; b) Szukcessziós folyamatok szabályozása; c) Gyalogakác állományok visszaszorítása; d) Gyepek helyreállítása.

Eredmény megnevezése	Mérőföldkö sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Gazdálkodási központ létrehozása	2	A természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek javítása gazdálkodási központ kialakításával, melynek részei a kocsiszínek is. Helyszín: Bodrogkeresztúr, Óvásártér utca.	1	db	A projekt keretében olyan korszerű gazdálkodási központ létesül Bodrogkeresztúron, amely megfelelő feltételeket biztosít az ügyfélfogadással és a területkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására s ezen felül alkalmas az élőhely-fejlesztési munkákhoz szükséges géppark tárolására is.

Handwritten signature

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az élőhely-fejlesztéshez szükséges terepi, szállító járművek beszerzése	2	Az élőhely-fejlesztéshez, területkezeléshez szükséges terepi, szállító járművek rendelkezésre állása.	12	db	4 db 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű; 3 db Terepi viszonyokhoz jól alkalmazkodó tehergépjármű (de a 3. jármű opciós); 5 db Akár nehéz terepi használatra is alkalmas segédmotoros kerékpár
Terepi megfigyelő, monitorozó eszközök beszerzése	2	Terepi megfigyelő, monitorozó eszközök rendelkezésre állása.	1	csomag	A természetvédelmi célú monitorozás eszközei: GPS 1.; Drón szett; Keresőtávcső; Hőkamera 1.; Vadkamera 1.; Halradar; Vízalatti kamera + adaptercsomag; Fényképezőgép 1.; Laptop szoftverekkel.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Szántók rekonstrukciója	2	A szántóterületeken az özönnövények visszaszorítása mellett, a természetközeli művelési módok alkalmazása valósul meg.	76	ha	Szántók helyreállítása, természetközeli művelési módok alkalmazása során elvégzendő tevékenységek: a) Szántók helyreállítása, természetközeli művelési módok alkalmazásával; b) Inváziós és szukcessziós folyamatok visszaszorítása.

Handwritten signature

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az élőhely-fejlesztéshez szükséges erdészeti és mezőgazdasági gépek és eszközök beszerzése	2	Az élőhely-fejlesztéshez szükséges erdészeti és mezőgazdasági gépek és eszközök rendelkezésre állása.	1	csomag	Erdészeti kivitelű erőgép 1.;és adapterei; Mezőgazdasági erőgép 1.;és adapterei;Mezőgazdasági erőgép 2. és adapterei; Kistraktor és adapterei, Teleszkópos rakodógép és adapterei; területkezelés kézi eszközei (motorfűrész, motoros kasza, metszőolló, ágvágó olló, kapa stb.) munkaruházat



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028

3. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan *a jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan *a kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2021.08.31.	1 316	1 316	1 316
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2021.08.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028

3. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028


3. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

Í A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00028
3. számú módosítás

Projekt címe: Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén

8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma



