



Iktatószám: IKT-2016-106-11-00011982

Kedvezményezett neve: **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00049**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1**

Székhely: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1**

Azonosító szám (törzs-szám): **323857**

Adószám: **15323857-2-05**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10027006-01743647-30005008

Aláírásra jogosult képviselője: **Veress Balázs, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.09.02.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jósvafő** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.11.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.01.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **650 000 000 Ft**, azaz **hatszázötvenmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **650 000 000 Ft**, azaz **hatszázötvenmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **650 000 000 Ft**, azaz **hatszázötvenmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **650 000 000 Ft**, azaz **hatszázötvenmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Kedvezményezett AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  Kelt <u>Jósvafő</u>, 201<u>6</u> év <u>augusztus</u> hónap <u>11</u> napján.	 Támogató  Kelt Budapest, 201<u>6</u> év <u>09</u> hónap <u>29</u> napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Egyéb eszközök beszerzése	20 540 650	5 545 976	26 086 626	1	26 086 626	26 086 626
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Gépek és adaptereik beszerzése	19 095 520	5 155 790	24 251 310	1	24 251 310	24 251 310
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Monitoring eszközök beszerzése	5 820 000	1 571 400	7 391 400	1	7 391 400	7 391 400
AGGTELEKI	Beruházások kapcsolódó	Eszközbeszerzési költségek	Szállító eszközök	18 986 000	5 126 220	24 112 220	1	24 112 220	24 112 220

[Handwritten signature]

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	költségek		bszerzése						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Terület vásárlása	9 800 260	0	9 800 260	1	9 800 260	9 800 260
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Értékbecslő	80 000	0	80 000	1	80 000	80 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kiszolgáló létesítmények építése	346 320 091	93 506 425	439 826 516	1	439 826 516	439 826 516
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági Tanulmány	960 000	259 200	1 219 200	1	1 219 200	1 219 200

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓSZÁG									
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGÁZGATÓSZÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezés - kiszolgáló létesítmények	11 000 000	2 970 000	13 970 000	1	13 970 000	13 970 000
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGÁZGATÓSZÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás hatósági díja	320 000	0	320 000	1	320 000	320 000
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGÁZGATÓSZÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadó díja	4 860 000	1 312 200	6 172 200	1	6 172 200	6 172 200
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGÁZGATÓSZÁG	Projektmenedzsment költség személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment bére és járulékai	10 287 000	0	10 287 000	1	10 287 000	10 287 000
AGGTELEKI	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	2 421 103	0	2 421 103	1	2 421 103	2 421 103

[Handwritten signature]

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	költség	kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	kapcsolódó útiköltség						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítók bére és járuléka	67 868 800	0	67 868 800	1	67 868 800	67 868 800
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósítók utazási költsége	3 000 000	0	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági eljárási díjak	2 670 900	0	2 670 900	1	2 670 900	2 670 900
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság	3 000 000	0	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓRÁG	költségei								
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Natura 2000 bemutatás	1 560 000	421 200	1 981 200	1	1 981 200	1 981 200
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri - kiszolgáló létesítmények	3 463 201	935 064	4 398 265	1	4 398 265	4 398 265
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Dokumentációs költségek	900 000	243 000	1 143 000	1	1 143 000	1 143 000
Összesen:				532 953 525	117 046 475	650 000 000		650 000 000	650 000 000

[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	650 000 000
Projekt elszámolható költsége	650 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	650 000 000



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016.12.01.	A projekt előkészítéséhez szükséges összes (köz)beszerzési eljárás megindítása	A projekt-fejlesztés során közbeszerzéssel érintett tételeként jelenik meg a kiszolgáló létesítmények tervezésével összefüggő feladatellátás. A projektötlet kidolgozása még 2015-ben megkezdődött, így több, az előkészítéshez- és a projekt-fejlesztéshez szükséges szerződés előkészítése megtörtént. A projekt-fejlesztésre irányuló támogatási kérelem benyújtását követően az előkészítő tevékenységek tovább folytatódhatnak – különös tekintettel a tervezésre, az ingatlanyszerzésre és a közbeszerzési eljárások lefolytatására.	0

(Handwritten signature)

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérőföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérőföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
2	2018.05.31.	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési eljárások, vagy a közbeszerzési dokumentumok, vagy a szerződések rendelkezésre állnak	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a PMT kidolgozása során törekedett arra, hogy a lehető legteljesebb kidolgozottság mellett tudja benyújtani támogatási kérelmét. Ahogy az az előkészítettség bemutatásánál jól látható, az ún. projekt-fejlesztési szakaszban a kiviteli tervek véglegesítése mellett (a KSZ és/vagy IH esetleges módosításainak átvezetésével) a vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására helyeződik a hangsúly. A minőségbiztosítást követően, az észrevételek átvezetésével kerül véglegesítésre a megvalósításra irányuló megvalósíthatósági tanulmány. A projekt-fejlesztési szakaszban valamennyi nem közbeszerzés által érintett tétel esetében megkötésre kerül a vonatkozó szerződés, továbbá a releváns esetben az AF és AD kidolgozása megtörténik.	37 226 200

(Handwritten signature)

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérőföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	2018.10.30.	A természetvédelmi célú kezeléshez szükséges gépek és berendezések, járművek beszerzése	A projektilem közbeszerzéssel érintett. A szükséges gépek és berendezések (illetve a kapcsolódó adapterek) a projekttervben meghatározott tevékenységek mentén kerültek összeállításra.	74 450 156
4	2020.02.28.	A hucul lovak tartásához szükséges infrastrukturális háttér (karámok, kiszolgáló helyiségek, stb.) műszaki átadás-átvétele	A hucul kislovak tartásához szükséges infrastrukturális fejlesztés a projekt keretében megbízott tervező által elkészített tervek szerint történik. A feladatellátást műszaki ellenőr támogatja, a tevékenységek az e-naplóban rögzítésre kerülnek. Az indikátor megállapításakor fontos hangsúlyozni, hogy bár az infrastrukturális fejlesztés teljesül a megjelölt határidőig, ugyanakkor a legeltetéssel történő élőhely- fejlesztés csak annak kialakítása után teljesülhet.	439 826 516
5	2020.12.31.	A projekt fizikai befejezése	Záró elszámolási csomag benyújtása: 2021. 01. 31. A projekt fizikai zárását követően kerül sor a záró elszámolási csomag összeállítására és benyújtására. A jól átgondolt tervezést követően a projekt megvalósítását akadályozó tényező nem merült fel, így a vállalt határidő teljesítése valószínűsíthető.	98 497 128

(Handwritten signature)

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által megvalósításra tervezett projekt a legeltetéssel történő természetvédelmi gyepterületre, az állatállomány tartásához szükséges infrastruktúra fejlesztésére irányul. A fejlesztés feltétlenül szükséges, fontos és halaszthatatlan, mert a tervszerű meneszdalkodás eredményeként a hucul fajta „felelesztésekor” néhány egyeddel indul, mára mintegy 200 tartós egyedszámú állomány tartási feltételei elégtelenek, az állomány biztonságos fenntartását, a jogszabályoknak megfelelő tartási feltételeket csak egy azonnali, nagyobb léptékű infrastrukturális fejlesztéssel lehet biztosítani. A projekt a beruházással létrehozott infrastruktúrával a legeltetés feltételei javulnak, a legeltetett terület nő, a jelenleg használt legelők terhelése csökken, a megosztott és szakaszolt legeltetés, a legeltetéssel kezelt gyepek élőhelyek természeti állapotát, a gyepekhez kötődő fajok életfeltételeit tovább javítja, ezáltal a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos stratégiai célok megvalósítását is elősegíti.

A fejlesztés értelemszerűen pozitív hatással lesz az ANPI minden olyan tevékenységére, működési területére, amelyben a hucul állományoknak szerepe van (lőtenyésztés, bemutatási és turisztikai tevékenység, a hazai és nemzetközi kapcsolatok, stb.). A fejlesztés hatásai azonban messze túlnyúlnak az ANPI működési keretein. A hucul fajta Magyarországon jelenleg kb. 200-250 törzskönyvezett kancával rendelkezik, ennek jóval több, mint felét az ANPI kancaállománya képezi. A fajta jó tulajdonságai, sokcélú alkalmazhatósága, tartási körülményekre igénytelensége, szaporasága folytán hosszú távon nemzetgazdasági jelentőségre is szert tehet és komoly szerepet tölthet be a Nemzeti Lovasprogram céljainak megvalósításában, a nemzeti lovaskultúra fejlesztésében is.

A cél eléréséhez a következő tevékenységek megvalósítására van szükség: 1) Téli szállás kialakítása a szini telephelyen 150 ló elhelyezésére; 2) Legeltetés feltételeinek a megteremtése a fejlesztése Csemer-völgyben; 3) Kiszolgáló telep fejlesztése (Szini telephely) 150 ló elhelyezésére; 4) Nyári szállás a Gergés-bércen, 150 ló elhelyezésére; 5) Gazdálkodási központ fejlesztése (Szini telephely) 150 ló elhelyezésére; 6) Az élőhelykezeléshez szükséges eszközök, erdő- és munkagépek beszerzése. A Gergés-lápán, a Csemer-völgyben, valamint a szini és szinpetri telepen, az 561,5202 ha legelőterület kezelése, valamint az állatállomány kiszolgálása, gondozása, fenntartása gép és eszköz beszerzés.

Összességében a projekt eredményeként, a hucul kisló tartásával összefüggő, és vagy a legeltetéssel érintett sérülékeny és értékes élőhely megőrzése, fenntartása, ennek kapcsán fokozottan védett, illetve védett állatfajok, valamint Natura 2000 jelölőfajok hatékony védelme várható.



Az ANPI projekt-fejlesztésre nyújtja be támogatási kérelmét - 20 hónap fejlesztés + 30 hónap megvalósítás időintervallummal számolva.

Eredmény megnevezése	Mérőszám sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíté- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A természetvédelmi célú kezeléshez szükséges gépek, berendezések beszerzése.	3	A lovak tartásával összefüggő eszközök beszerzése.	1	Csomag	NR
Lovak tartásához szükséges eszközök beszerzése	3	Lovak tartásához szükséges eszközök beszerzése (villanypásztor, mobilkarám, itatóvályú, takarmánytároló)	1	Csomag	Nr.
Monitoring eszközök	4	A projekt megvalósításához kapcsolódó monitoring eszközök beszerzése	1	csomag	NR.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Lovak tartásához szükséges kiszolgáló létesítmények építése	4	A téli-nyári legelőváltáshoz szükséges félszer istálló, takarmánytároló és itatóhely kialakítása a legelőterületen; gazdálkodási központ létesítése.	1	csomag	5 helyszínen: 1) Téli szállás kialakítása a szini telephelyen 150 ló elhelyezésére; 2) Legeltetés feltételeinek megteremtése a Csemer-völgyben 3) Kiszolgáló telep fejlesztése Szinpetriben; 4) Nyári szállás fejlesztése a Gergés-bércen, 150 ló elhelyezésére 5) Gazdálkodási központ fejlesztése (Szini telephely)
Natura 2000 bemutatáshoz szükséges eszközök	5	A Natura 2000 modul keretében kialakításra kerülő tanösvényhez kapcsolódó tájékoztató és információs anyagok, felületek.	1	csomag	Tájékoztató és információs táblák, leporello, foglalkoztató füzet.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság* számának megadása szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. PI.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.12.31.	579	579	579
A Natura 2000 területek bemutatójához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.12.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

**6. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Teleszkópos rakodógép beszerzése	19 095 520	19 095 520	Nyílt eljárás	Nem	2017.10.01.	2018.02.28.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Lovak tartásához szükséges eszközök beszerzése (villanypásztor, mobilkarám, itatóvályú, takarmánytároló)	20 540 650	20 540 650	Nyílt eljárás	Nem	2017.10.01.	2018.02.28.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Szállító eszközök beszerzése (platós pick-up, utánfutók, lószállítók).	18 986 000	18 986 000	Nyílt eljárás	Nem	2017.10.01.	2018.02.28.
AGGTELEKI NEMZETI PARK	Építés	Lovak tartásához	346 320 091	346 320 091	Nyílt eljárás	Nem	2017.09.01.	2018.03.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
IGAZGATÓSÁG		kapcsolódó kiszolgáló létesítmények építése.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Területszerzés - a magyar állam javára.	9 800 260	9 800 260	Nyílt eljárás	Nem	2018.07.01.	2018.07.01.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	A projekt eredményességének méréséhez kapcsolódó monitoring eszközök, külön lista szerint	5 820 000	5 820 000	Nyílt eljárás	Nem	2018.06.15.	2018.06.29.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Marketing kommunikációs szolgáltatások költségei - Natura 2000 bemutatás	1 560 000	1 560 000	Nyílt eljárás	Nem	2018.06.15.	2018.06.29.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Területszerzés ez kapcsolódó értékbecslés.	80 000	80 000	Nyílt eljárás	-	2016.06.10.	2016.06.20.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Megvalósíthatósági Tanulmány	960 000	960 000	Nyílt eljárás	Nem	2016.12.01.	2017.02.28.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési tanácsadó	4 860 000	4 860 000	Nyílt eljárás	-	2015.09.28.	2015.10.15.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Az építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások.	3 463 201	3 463 201	Nyílt eljárás	-	2018.06.15.	2018.06.29.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.	3 000 000	3 000 000	Nyílt eljárás	Nem	2016.10.03.	2016.10.17.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervezési feladatok ellátása.	11 000 000	11 000 000	Nyílt eljárás	Nem	2016.11.07.	2017.02.28.