

SZÉCHENYI 2020



Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00008691/0000148

Kedvezményezett neve: **AGGTELEKI NEMZETI
PARK IGAZGATÓSÁG**Projekt címe: **Az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén található védett
gyepterületek legeltetéssel történő
természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges
állattartási infrastruktúra fejlesztése**Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-
00049****2. számú módosítás****Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláíráásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),Postacím: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1**Székhely: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1**Azonosító szám (törzs-szám): **323857**Adószám: **15323857-2-05**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10027006-01743647-30005008Aláíráásra jogosult képviselője: **Veress Balázs, igazgató**Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények



A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.09.02.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelynek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jósvafő** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.





A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.11.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.03.10.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.04.09.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **717 942 467 Ft**, azaz **hét-száz-tizenhétmillió-kilencszáz-negyvenkétezer-négyszázhatvanhét** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **717 942 467 Ft**, azaz **hét-száz-tizenhétmillió-kilencszáz-negyvenkétezer-négyszázhatvanhét** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források



A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **717 942 467 Ft**, azaz **hétyszáztizenhétmillió-kilencszáznegyvenkétezer-négyszázhatvanhét** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **717 942 467 Ft**, azaz **hétyszáztizenhétmillió-kilencszáznegyvenkétezer-négyszázhatvanhét** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése



5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: <u>Jóváapó</u>, 20<u>11</u> év <u>04</u> hónap <u>21</u> napján</p>	<p><u>Halmi Zoltán</u> Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 20<u>11</u> év <u>04</u> hónap <u>23</u> napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049
2. számú módosítás

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Monitoring eszközök beszerzése	4 269 728	1 152 827	5 422 555	1	5 422 555	5 422 555
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Területkezelés és állattartás eszközei	53 667 055	14 490 106	68 157 161	1	68 157 161	68 157 161
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Terület vásárlása	186 040	0	186 040	1	186 040	186 040
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás	Értékbecslés költsége	180 000	0	180 000	1	180 000	180 000



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	kölcségek	kölcségek							
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásához kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Kiszolgáló létesítmények építése	419 000 000	113 130 000	532 130 000	1	532 130 000	532 130 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Projektelőkészítési kölcségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségek	Geodéziai feladatok	1 652 000	446 040	2 098 040	1	2 098 040	2 098 040
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Projektelőkészítési kölcségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségek	Geotechnikai dokumentáció készítése	540 000	0	540 000	1	540 000	540 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Projektelőkészítési kölcségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségek	Megvalósíthatósági Tanulmány	950 000	256 500	1 206 500	1	1 206 500	1 206 500

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓSÁG									
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Talajvédelmi terv készítése	108 000	29 160	137 160	1	137 160	137 160
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezés - kiszolgáló létesítmények	5 834 005	1 575 181	7 409 186	1	7 409 186	7 409 186
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás hatósági díja	473 445	17 936	491 381	1	491 381	491 381
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadó díja	4 860 000	1 312 200	6 172 200	1	6 172 200	6 172 200
AGGTELEKI	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment bére	10 287 000	0	10 287 000	1	10 287 000	10 287 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	költség	személyi jellegű ráfordítása	és járulékai						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség	836 353	0	836 353	1	836 353	836 353
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítók bére és járuléka	67 497 413	0	67 497 413	1	67 497 413	67 497 413
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósítók utazási költsége	2 000 000	0	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Talajvizsgálat	200 000	0	200 000	1	200 000	200 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÖSÁG	k költségei								
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági eljárási díjak	2 670 900	0	2 670 900	1	2 670 900	2 670 900
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság	2 470 200	666 954	3 137 154	1	3 137 154	3 137 154
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Natura 2000 bemutatás	1 810 000	488 700	2 298 700	1	2 298 700	2 298 700
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri - kiszolgáló létesítmények	3 352 500	905 175	4 257 675	1	4 257 675	4 257 675
AGGTELEKI	Általános (rezi) költség	Egyéb általános	Dokumentációs költségek	493 739	133 310	627 049	1	627 049	627 049





Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		(rezi) költség							
Összesen:				583 338 378	134 604 089	717 942 467		717 942 467	717 942 467

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049

2. számú módosítás

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	717 942 467
Projekt elszámolható költsége	717 942 467
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	717 942 467



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049
2. számú módosítás

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2018.12.15.	Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges első közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése	Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges első közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése: A projekt-fejlesztési szakaszban pontosítjuk a beszerzésre kerülő eszközök műszaki paramétereit, megkezdjük a szükséges közbeszerzési eljárások előkészítését, továbbá megindításra kerül a megvalósításhoz szükséges első közbeszerzési eljárás. A projekt-fejlesztési szakasz része a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges beszerzési eljárások (közbeszerzési tanácsadás, műszaki ellenőri feladatok, tervezési feladatok, geotechnikai dokumentáció készítés, geodéziai feladatok, Megvalósíthatósági tanulmányhoz kapcsolódó költség-haszon elemzési feladatok, kötelező tájékoztatási feladatok) lebonyolítása, szerződések megkötése. A projekt-fejlesztési szakaszban kerül sor az infrastruktúra fejlesztéssel érintett ingatlanok megvásárlására, és az épületek, építmények tervezésének megkezdésére. A mérföldkő végére elkészül a projektdokumentáció, és annak minőségbiztosítása.

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Mérőldkő megnevezése	Eredmény leírása
2	2022.03.10.	A projekt fizikai befejezése	<p>A projekt keretében 573,0166 ha-on szakaszolt legeltetés valósul meg a megjelölt országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen,</p> <p>A projekt közvetlen eredménye a gyepek extenzív kezelésével a védett élőhelyek élőhelyének fenntartása, rekultiválása, konzerválása, továbbá a hucul állomány egyedszámának stabil fenntartása.</p> <p>A projekt eredményeként egy olyan komplex, szakmailag megalapozott infrastrukturális háttér jön létre, ami megfelel a jogszabályi előírásoknak, lehetővé teszi a lóállomány biztonságos tartását és fejlesztését, ezáltal a hosszú távú tenyésztési és génmegőrzési célok megvalósítását is.</p> <p>A projekt keretében létrehozott infrastruktúrával (esőbeállók, széna- és trágyatárolók, továbbá gépek és eszközök) a legeltetés feltételei javulnak, a legeltetett terület nagysága nő, a jelenleg használt legelők terhelése csökken, a megosztott és szakaszolt legeltetés a legeltetéssel kezelt gyepek élőhelyek természeti állapotát, a gyepekhez kötődő fajok életfeltételeit tovább javítja, ezáltal a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos stratégiai célok megvalósítását is elősegíti.</p>



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049
2. számú módosítás

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által megvalósítandó projekt az extenzív, szakaszolt legeltetéssel történő természetvédelmi gyepterület kezelésre, és az állatállomány tartásához szükséges infrastruktúra fejlesztésére irányul.

A projekt hosszú távú célkitűzése az országos jelentőségű védett területeken található értékes élőhelyek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezelése, a Natura 2000 és védett természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzése, a természetes élőhelyek kiterjedésének növelése; az eredeti biodiverzitás helyreállítása. Továbbá a projekt hosszú távú célja az őshonos, védett növény és állatfajok védelme, különös tekintettel a hucul kisló nukleusz állományának védelmére, az állomány génmegőrzésére és a fajta fenntartására.

A projekt konkrét célkitűzései a természetvédelmi célú területkezelés megvalósításával, a tradicionális hucul lófajta szakaszolt legeltetésével összefüggésben

- a szakaszolt legeltetéshez szükséges szakszerű és korszerű infrastruktúra és eszközpark megteremtése,
- a legeltetéssel kezelt területek, értékes élőhelyek területi kiterjedésének növelése,
- a biodiverzitás fokozódása feltételeinek javítása; a területek degradálódásának megállítása és az invazív fajok visszaszorítása,
- a hucul lovak tenyésztéséhez, tartásához és az állomány kiszolgálásához szükséges szakszerű és korszerű infrastruktúra és eszközpark megteremtése, az állatok tartási körülményeinek a javítása, állatjóléti és egészségügyi szempontoknak való megfelelés biztosítása, egy stabil tenyészállomány kialakítása és fenntartása.

A projekt célterületei elsősorban Aggtelek, Jósvafő, Szin, Szinpetri, Égerszög, Tereszténye települések környezetében találhatóak.

A projekt keretében 582,3037 ha-on történik beavatkozás: 573,0166 ha-on legeltetés országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, további 9,2871 ha-on pedig az állattartáshoz kapcsolódó létesítmények építése valósul meg.

A beavatkozások hatására a következő, kiemelt jelentőségű élőhelyek kiterjedése növekedik, vagy természeti állapota szinten tartható:

- Meszes alapközetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik 6210;
- Boróka (Juniperus communis)-formációk fenyérekben vagy mészkedvelő gyepekben 5130.

A projekt keretében tervezett tevékenységek rövid összefoglalása:

Az állattartáshoz és a megfelelő élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra és eszközpark fejlesztése magában foglalja a szakaszolt legeltetés eszközeinek



Európai Unió
Európai Strukturális
és Belföldi Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



(mobil karámrendszer, mobil villanypásztor rendszer) kialakítását, a tenyésztéshez és tartáshoz szükséges szakszerű infrastruktúra fejlesztését (esőbeálló, karámok, istállók, trágyatároló) a megfelelő minőségű és mennyiségű takarmány folyamatos biztosítására alkalmas takarmánytárolók (szénatárolók) kialakítását, és a feladatellátáshoz szükséges gépek, járművek és szerelvények beszerzését is. A célok eléréséhez a következő tevékenységek valósulnak meg, az alábbi helyszíneken és tartalommal:

a) Állattartáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése az alábbi prioritási sorrendben (főbb elemek)

- Szinpetri, Kiszolgáló telep fejlesztése: Nagy, fedett-nyitott szénatároló mintegy 1500 db bála tárolására és fedett-nyitott trágyatároló (mintegy 400 m³ tárolókapacitással) kialakítása csurgalékaknával, amely a többi állattartó telephely kiszolgálását is ellátja

- Szin, Csemer-völgy: Legeltetés feltételeinek megteremtése: Fedett, 3 oldalról zárt esőbeálló 50 ló számára, etetőfolyosóval és fedett-nyitott szénatárolóval mintegy 170 db bála kapacitással, Fűt kút kialakítása

- Szin, „MALOM” Gazdálkodási központ fejlesztése: Három oldalról zárt, 2 traktusban pedig kapuval teljesen zárható gépszín kialakítása, továbbá gépmosó építése

- Jósvafő, Gergés-bérc: Nyári szállás fejlesztése: Fedett-nyitott esőbeálló kialakítása mintegy 50 ló elhelyezésére; Meglévő épület (istálló) felújítása boxok és pihenő kialakításával; karám felújítása.

b) Az élőhelykezeléshez szükséges eszközök, erő- és munkagépek beszerzése (mobil karámrendszer, mobil villanypásztor rendszer, teleszkópos rakodógép, pick-up gépjármű, lőszállító utánfutó stb.)

c) A projektnek nemcsak a szükséges infrastruktúra és eszközpark fejlesztés a része, hanem a projekt időtartama alatt már megvalósul a legeltetéssel történő természetvédelmi célú területkezelés a célterületeken, mintegy 573 ha-on. A projekt része a természetvédelmi szempontból legkedvezőbb legeltetési mód, kezelési modell kialakítása a terület mozaikosságának megőrzése, diverzitásának növelése érdekében.

d) A projekt hatásainak ökológiai monitorozása, a területkezelési tevékenység fejlesztése.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Eredmény megnevezése	Mérőidő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A természetvédelmi célú kezeléshez szükséges gépek, berendezések beszerzése.	2	A természetvédelmi célú kezeléshez szükséges gépek, berendezések beszerzése	1	Csomag	A természetvédelmi célú élőhely-kezelés megvalósításához szükséges gépek és eszközök: (Pick-up gépjármű, Teleszkópos rakodógép és adapterei, űnyíró kistraktor, Nehéz utánfutó, lószállító)
Lovak tartásához szükséges eszközök beszerzése	2	Lovak tartásához szükséges eszközök beszerzése	1	Csomag	Mobil villanypásztor rendszer Mobil karárendszer Horganyzott itatóvályú Takarmánytároló siló

Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Monitoring eszközök	2	A projekt megvalósításához kapcsolódó monitoring eszközök beszerzése	1	csomag	A természetvédelmi célú monitorozás eszközei: Kompakt fényképezőgép, Fényképezőgép, Drón szett, GPS-k, Laptopok szoftverekkel, asztali számítógép, nyomtató, Chip leolvasó
Natura 2000 bemutatás, szemléletformálás elemei	2	Natura 2000 bemutatás projektemhez kapcsolódó tájékoztató és információs anyagok	1	csomag	Hucul ménes leporello Hucul ménes füzet Tájékoztató- ismeretterjesztő táblák (HUCUL tanósvényhez)

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Lovak tartásához szükséges kiszolgáló létesítmények építése	2	Esőbeálló, széna- és trágyatároló, gépszín	1	csomag	Lovak tartásához kiszolgáló létesítmények építése: Szénatároló, trágyatároló építése Szinpetriben (3761 Szinpetri külterület, hrsz: 063); Esőbeálló építése szénatárolóval a „Csemer-völgyben” (3761 Szin, külterület, hrsz.:056/12); Gépszín és gépmosó építése a „MALOM” gazdálkodási központban (3761 Szin, külterület, hrsz: 0105/13); Esőbeálló lovak számára a „Gergésbércen” (3758 Jósfafő, külterület, hrsz: 0107/2a)



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049
2. számú módosítás

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan *a jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan *a kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban akítvan résztvevő lakosság száma			2022.03.10.	0	0	0
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2022.03.10.	573	573	573

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049

2. számú módosítás

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049

2. számú módosítás

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00049
2. számú módosítás

Projekt címe: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: a Szin külterület 0105/4, 0105/9 és 0106 hrsz alatt bejegyzett ingatlanok forgalmi értékének meghatározása és ingatlanforgalmi szakértői vélemény kiállítása	100 000	180 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.02.06.	2017.02.28.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Ingatlan vásárlás: A Szin 0106 hrsz alatt bejegyzett ingatlan megvásárlása a	186 040	186 040	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.06.20.	2017.07.31.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		Magyar Állam javára, az ANPI vagyonkezelési jogkörével.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás rendelése: Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása	4 860 000	20 760 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2015.09.28.	2015.10.15.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Árubeszerzés: Lovak tartásához szükséges egyéb eszközök beszerzése: 4-es lószállító utánfutó	4 450 000	4 450 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2020.08.03.	2020.09.01.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Árubeszerzés: Állattartáshoz kapcsolódó egyéb eszközök beszerzése: karámrendszer, villanypásztor, itatóvályú, chip leolvasó.	6 605 000	6 605 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2019.03.06.	2019.03.20.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: a Szin külterület 0119/3, 0158/3 és 0190/1 hrsz alatt bejegyzett ingatlanok forgalmi értékének meghatározása és ingatlanforgalmi szakértői vélemény kiállítása	80 000	180 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2016.06.10.	2016.06.27.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás rendelése: Natura 2000 bemutatására irányuló szemléletformáló és oktató eszközök előállítás, nyomdai szolgáltatás.	1 560 000	12 224 500	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2018.10.01.	2018.12.10.
AGGTELEKI	Kbt. Hatálya alá	Szolgáltatás	60 000	108 000	Sajátos	Nem	2017.11.06.	2017.11.16.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	nem tartozó beszerzés	rendelése: Talajvédelmi terv elkészítése termőföld végleges más célú hasznosításához			beszerzési módszerek			
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése kötelező tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére, nyilvánossági feladatok ellátására.	2 470 200	8 941 667	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.07.28.	2017.09.13.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés,	Szolgáltatás rendelése: Megvalósíthatósági tanulmány készítése során pénzügyi szakértői feladatok ellátása.	950 000	2 880 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.05.19.	2017.06.05.
AGGTELEKI	Kbt. Hatálya alá	Szolgáltatás	5 834 005	11 000 000	Sajátos	Nem	2016.12.02.	2016.12.21.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	nem tartozó beszerzés	rendelése: Építmények tervezési feladatainak ellátása 4 helyszínen (engedélyes és kiviteli tervek is)			beszerzési módszerek			
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: Geodéziai, földmérési feladatok ellátása (megosztási vázrajz, telekalakítási helyszínrajz stb) vállalkozási keretszerződés keretében.	1 652 000	4 000 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.01.05.	2017.02.06.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás rendelése: Talajmechanikai felmérések elvégzése, talajvizsgálati	540 000	540 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.03.06.	2017.03.10.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		jelentés és geotechnikai dokumentáció készítése						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Árubeszerzés: Irodai papíráruk és egyéb irodaszerek beszerzése keretszerződés keretében.	89 841	1 700 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.08.23.	2017.09.01.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Árubeszerzés: Irodai papíráruk és egyéb irodaszerek beszerzése 2. keretszerződés keretében.	700 959	2 500 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2019.02.01.	2019.03.01.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Árubeszerzés: Tonerek és festékpátronok beszerzése.	109 200	949 600	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.09.11.	2017.09.19.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás rendelése: Építési műszaki ellenőri	3 352 500	5 884 501	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2016.12.02.	2016.12.21.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		feladatok ellátása						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Mezőgazdasági erő- és munkagépek és adaptereik beszerzése: - Teleszkópos rakodógép és adapterei beszerzése	32 152 170	518 576 272	Nyílt eljárás	Nem	2018.10.01.	2020.02.04.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	1 db 5 személyes áruszállító (pick up) terepjáró gépjármű beszerzése	9 000 000	97 012 351	Nyílt eljárás	Nem	2019.08.06.	2020.12.18.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Monitoring (terepi mérő-) eszközök beszerzése, úgymint: Kompakt fényképezőgép, Fényképezőgép,	3 040 000	41 542 714	Nyílt eljárás	Nem	2018.10.15.	2019.06.11.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		Drón szett, GPS, Multifunkciós lézer nyomtató.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Lovak tartásához kiszolgáló létesítmények építése védett természeti területen vállalkozási szerződés keretében: - Szénatároló, trágyatároló építése Szinpetriben (3761 Szinpetri külterület, hrsz: 063) - Esőbeálló építése szénatárolóval a „Csemervölgyben” (3761 Szin, külterület, hrsz.:056/12) - Gépszín és	319 072 500	319 072 500	Nyílt eljárás	Igen	2020.06.29.	2020.09.30.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		gépmosó építése a „MALOM” gazdálkodási központban (3761 Szin, külterület, hrsz: 0105/13) - Esőbeálló lovak számára a „Gergés-bércen” (3758 Jósvafő, külterület, hrsz: 0107/2a)						



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE