



Iktatószám: IKT-2018-106-I1-00008369

Kedvezményezett neve: **AGGTELEKI NEMZETI
PARK IGAZGATÓSÁG**Projekt címe: **A természetvédelmi erdőkezelést
és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett
gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra
fejlesztése az ANPI területén**Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-
00051****1. számú módosítás****Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),Postacím: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.**Székhely: **3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1**Azonosító szám (törzs-szám): **323857**Adószám: **15323857-2-05**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10027006-01743647-30005008Aláírásra jogosult képviselője: **Veress Balázs, Igazgató**Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények




A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.09.13.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jósvafő** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhöz" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.11.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.10.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **363 297 510 Ft**, azaz **háromszázhatvanhárommillió-kétszázkilencvenhétezer-ötszázötz** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **363 297 510 Ft**, azaz **háromszázhatvanhárommillió-kétszázkilencvenhétezer-ötszázötz** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források



A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **363 297 510 Ft**, azaz **háromszázhatvanhárommillió-kétszázkilencvenhétezer-ötszázötz tíz forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **363 297 510 Ft**, azaz **háromszázhatvanhárommillió-kétszázkilencvenhétezer-ötszázötz tíz forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése



5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések



8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéől, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.








Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p>   <p>Kelt: <u>Jósvafő</u>, 2018. év <u>aprilis</u> hónap <u>13.</u> napján</p>	<p>Támogató</p>   <p>Kelt Budapest, 2018. év ... <u>04</u> ... hónap <u>27</u> napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten marks/signatures

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00051

1. számú módosítás

Projekt címe: A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Csemetevásárlás	4 245 000	1 146 150	5 391 150	1	5 391 150	5 391 150
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Monitoring eszközök beszerzése	5 767 065	1 557 107	7 324 172	1	7 324 172	7 324 172
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Területkezeléshez szükséges gépek és eszközök	183 237 399	49 474 097	232 711 496	1	232 711 496	232 711 496
AGGTELE KI	Beruházáshoz kapcsolódó	Immateriális javak	Erdő digitális adatáll. és	10 168 914	2 745 607	12 914 521	1	12 914 521	12 914 521



(Handwritten signature)

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	költségek	beszerzése	térinf. szoftver beszerzés						
AGGTELEK KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Erdőterv módosítás	123 000	0	123 000	1	123 000	123 000
AGGTELEK KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági Tanulmány	950 000	256 500	1 206 500	1	1 206 500	1 206 500
AGGTELEK KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás hatósági díja	203 000	0	203 000	1	203 000	203 000
AGGTELEK KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadó díja	2 700 000	729 000	3 429 000	1	3 429 000	3 429 000



Handwritten signature

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓSÁG									
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzseri költség	Projektmenedzseri személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzseri béré és járulékai	7 580 630	0	7 580 630	1	7 580 630	7 580 630
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzseri költség	Projektmenedzseri kapcsolódó utazási költség, kiküldetési költség	Projektmenedzseri utazási költsége	1 410 000	0	1 410 000	1	1 410 000	1 410 000
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítók béré és járuléka	79 146 400	0	79 146 400	1	79 146 400	79 146 400
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban kapcsolódó utazási költség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósítók utazási költsége	2 281 141	0	2 281 141	1	2 281 141	2 281 141
AGGTELE KI	Szakmai tevékenysége	Egyéb szakértői	Szállási terv	1 575 000	425 250	2 000 250	1	2 000 250	2 000 250



[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	közvetlen kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei							
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatások költségei	Hatósági díjak	1 000 000	0	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelező előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság	949 000	256 230	1 205 230	1	1 205 230	1 205 230
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Natura 2000 bemutatás	2 799 150	755 770	3 554 920	1	3 554 920	3 554 920
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Dokumentációs költségek	1 430 000	386 100	1 816 100	1	1 816 100	1 816 100



(Handwritten signature)

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓSÁG									
Összesen:				305 565 699	57 731 811	363 297 510		363 297 510	363 297 510



[Handwritten signature]



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00051

1. számú módosítás

Projekt címe: A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyeppek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	363 297 510
Projekt elszámolható költsége	363 297 510
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	363 297 510

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00051

1. számú módosítás

Projekt címe: A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2018.03.31.	Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges első közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése	<p>Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges első közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése:</p> <p>Projektdokumentáció benyújtása</p> <p>A projekt-fejlesztési szakaszban a betervezett eszközök (erő- és munkagépek, adapterek, járművek, egyéb eszközök) műszaki paramétereit véglegesítjük, megkezdjük a szükséges közbeszerzési eljárások előkészítését, továbbá megindításra kerül a megvalósításhoz szükséges első közbeszerzési eljárás.</p> <p>A projekt-fejlesztési szakasz része a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges beszerzési eljárások (közbeszerzési tanácsadó, Megvalósíthatósági tanulmányhoz kapcsolódó költség-haszon elemzési feladatok, szállalási terv készítés, kötelező tájékoztatás) lebonyolítása, szerződések megkötése.</p>

Mérőföldkő sorszám	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérőföldkő megnevezése	Eredmény leírása
2	2018.10.31.	A természetvédelmi kezeléshez szükséges infrastrukturális háttér (gépek, eszközök, stb.) rendelkezésre állása	<p>A természetvédelmi kezeléshez szükséges infrastrukturális háttér (gépek, járművek, eszközök) rendelkezésre állása:</p> <p>A projektilem eredményeként a kijelölt beavatkozási területek természetvédelmi kezeléséhez szükséges eszközrendszer fejlesztése (a természetvédelmi rendeltetéshez igazodó erő- és munkagépek, szállító járművek és egyéb eszközök), valamint a gyepeket veszélyeztető szukcessziós folyamatok szabályozásához szükséges feltételek megteremtése valósul meg az ANP Aggteleki Tájegysége területén. Az eszközpark fejlesztése a területkezelési tevékenységek ellátásának hosszútávú, fenntartható biztosítását eredményezi.</p>

Handwritten signature



Mérőföldkő sorszám	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérőföldkő megnevezése	Eredmény leírása
3	2020.09.30.	A projekt fizikai befejezése, természetvédelmi célú kezelések megvalósítása	<p>A projekt fizikai befejezése, természetvédelmi célú kezelések megvalósítása: A projekt eredményeként az erdők természetességi állapota, az erdei élőhelyek és az őshonos erdőkhöz, erdei tisztásokhoz kötődő fajok természetvédelmi helyzete jelentősen javul, a vállalt 1.426 ha-on. A természetvédelmi célú beavatkozások és kezelések az erdei élőhelyeket veszélyeztető, az erdők természetességi állapotát lerontó tényezők (pl.: idegenhonos fafajok) visszaszorításával, illetve felszámolásával közvetlenül is javulást eredményeznek, valamint a természetközeli erdőkezelés (Pro Silva) elveinek alkalmazásával elősegítik az erdők természetes folyamatainak (erdődinamika, szukcesszió, regeneráció) érvényesülését, amelyek hosszabb távon természetközeli állapotú, vegyeskorú, elegendes, változatos szerkezetű erdők kialakulásához és fenntartásához vezetnek. Másrészt a kanadai és magas aranyvessző, a japánkeserűfű, a selyemkóró és a sokvirágú napraforgó egyedeinek és állományainak mechanikai és vegyszeres visszaszorítása eredményeként állományaik gyengítése történik meg 1.684 ha-on. A kettős hatás eredményeként állományaik várhatóan meggyengülnek, majd hosszabb távon az évente ismételt utókezeléseknek köszönhetően teljes mértékben eltűnnek a kezelt területekről. Munkánk célja, hogy a projekt megvalósítása során az inváziós célfajokat az Aggteleki Nemzeti Park területéről tűrhető mértékig kiszorítsuk, ezzel is biztosítva a védett természeti értékek fennmaradását.</p>



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00051

1. számú módosítás

Projekt címe: A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Összhangban a hazai természetvédelem stratégiai célkitűzéseivel, a projekt fő célkitűzése a természetvédelmi kezelést igénylő Natura 2000, védett, valamint fokozottan védett természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzése természetvédelmi célú erdőkezeléssel, valamint a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációjával.

A projekt komplex célkitűzése az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő, az Aggteleki Tájegységben található erdők és gyepek természetvédelmi célú fenntartása, ezáltal az országos jelentőségű védett terület, mint értékes élőhely megőrzése, fenntartása, az őshonos, védett növény- és állatfajok védelme. Ennek elérése érdekében a projekt során a természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő komplex eszköztárat fejlesztését végezzük el, majd élőhely-fejlesztési és területkezelési tevékenységekkel az élőhelyek ökológiai állapotának javítását célozzuk meg.


A rekonstrukciós, természetvédelmi területkezelési munkák célja mintegy 3.110,3669 ha védett területen a természetes vagy természetközeli élőhelyek megőrzése az eredeti, őshonos növényfajok visszatelepülésének elősegítése, a nem őshonos fajok kiszorítása.

A célok eléréséhez a következő tevékenységek valósulnak meg:

- 1.) Szukcessziós folyamatok szabályozása az ANP Aggteleki Tájegység erdőterületein
- Nem őshonos fajtákkal fertőzött erdőrésztületekből, a nem kívánatos fajták kitermelése, helyükön őshonos fajokból álló, a terület természetes állapotára jellemző élőhelyek kialakítása.
 - Szálalási terv elkészítése száraló üzem módú tömbre az aggteleki község határában elhelyezkedő erdőrésztületekben.
 - Nem őshonos fajok kitermelése fásodott, nem erdőművelési ágú (rét, legelő, gyepek, szántó) területeken az idegenhonos, illetve idegenhonos inváziós fajok eltávolítása és az eredeti művelési ágban történő használat visszaállítása érdekében.
 - Nem őshonos fajtájú erdőrésztületek őshonos célállomány típusú történő lecserélése (szerkezet átalakítás), ezen életközösségek fokozatos átalakítása őshonos fajokból álló életközösségekké.
- Kezelési tervben rögzítetteknek megfelelő erdőkezelés a Kelemeri mohos-tavak TT területén



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

- Beerdősülő tisztásokon a fátlan állapot visszaállítása a valós művelési ágnek (gyep, legelő) megfelelő hasznosíthatóság érdekében.
- Becserjésedéssel veszélyeztetett tisztások kezelése a valós művelési ágnek (gyep, legelő) megfelelő hasznosíthatóság érdekében.

2.) Védett gyepterületeken az idegenhonos inváziós növényfajok vegyszeres visszaszorítása és mechanikus gyengítése az ANP Aggteleki Tájegység területén
- A Kanadai aranyvessző (*Solidago canadensis*) és Magas aranyvessző (*Solidago gigantea*), a Japánkeserűtű (*Fallopia japonica*), a Selyemkóró (*Asclepias syriaca*) és a Sokvirágú napraforgó (*Helianthus decapetalus*) állományának mechanikai gyengítése és vegyszeres visszaszorítása.

3.) A természetvédelmi területkezeléshez szükséges eszközrendszer fejlesztése
- A természetvédelmi rendeltetéshez igazodó célzott kezelések speciális eszközeinek és gépeinek beszerzése (erdészeti tehergépjármű, pick-up, motorkerékpár, erdészeti kivitelű erőgép, erdészeti szárzúzód, három oldalra billenő pótkocsi, erdészeti kihordó pótkocsi daruval, erdészeti kötélpálya, aprítékoló gép, hasítógép, és egyéb kézi eszközök, úgymint kézipumpás permetező és tartozékai; motorfűrész, motoros kasza, talajfűrőgép), továbbá immateriális javak beszerzése (Országos erdőállomány adattár - erdőterületekre vonatkozó digitális adatállomány beszerzés, és az adatgyűjtéshez és adatállomány feldolgozáshoz alkalmas térinformatikai szoftver.)


4.) Monitoring tevékenység, elsősorban faanyagtermelést nem szolgáló üzem módú, természetvédelmi és Natura2000 rendeltetésű területeken
- Jelenleg faanyagtermelést nem szolgáló üzem módú, természetvédelmi és Natura2000 rendeltetésű területeken monitoring tevékenység elvégzése, első lépésként megelőző állapotot rögzítő, problémafeltáró monitoring a területek faállomány-szerkezetének, idegenhonos, illetve idegenhonos inváziós fafajok általi fertőzöttsége mértékének megállapítására, majd a felvételek eredményeinek kiértékelése, és javaslatok megfogalmazása a későbbi kezelési eljárásokra az esetlegesen meglévő kedvezőtlen állapot felszámolásának érdekében. A monitoring tevékenységhez, és egyben a területkezelési tevékenység ellátásához, adminisztrálásához szükséges eszközök beszerzése, (úgymint GPS, tükrös relaxkóp, elektronikus átlaló, fényképezőgép, laptop, nyomtató)

5.) Bemutató, szemléletformálás

- A területkezelésre irányuló feladatokhoz kapcsolódóan kerül megvalósításra a Natura 2000 hálózat ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítását célzó, szemléletformáló projekt, kiadványok formájában.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Természetvédelmi célú kezeléshez szükséges eszközök beszerzése	2	Természetvédelmi célú kezeléshez szükséges eszközök beszerzése	1	csomag	<ul style="list-style-type: none"> - gépek és adaptereik - szállító eszközök - erdészeti eszközök - invazív irtáshoz kapcsolódó eszközök - monitoring eszközök
Natura 2000 bemutatáshoz szükséges eszközök	4	A Natura 2000 szemléletformálási projektteam részeként, lsd PMT.	1	csomag	"Pro Silva" kiadvány, tájékoztató füzet



[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00051

1. számú módosítás

Projekt címe: A természetvédelmi erdőkezelést és a becsérjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.09.30.	3 110	3 110	3 110
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.09.30.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00051

1. számú módosítás

Projekt címe: A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00051

1. számú módosítás

Projekt címe: A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00051

1. számú módosítás

Projekt címe: A természetvédelmi erdőkezelést és a beszerjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	3 db 5 személyes áruszállító (pick up) terepjáró gépjármű beszerzése	24 984 000	97 012 351	Nyílt eljárás	Nem	2018.01.22.	2018.03.20.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Monitoring eszközök beszerzése	5 760 000	41 542 714	Nyílt eljárás	Nem	2017.12.11.	2018.02.15.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	1 db fel- és leterhelésre alkalmas, daruval és speciális kanállal ellátott, billenő platós, terepi viszonyokhoz jól alkalmazkodó erdészeti tehergépjármű	55 860 800	95 240 582	Nyílt eljárás	Nem	2017.12.01.	2018.02.01.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	beszerzése Erdészeti erő- és munkagép és adapterei beszerzése (7 db eszköz): - Erdészeti kivitelű erőgép - Erdészeti szárazlúzó - Három oldalra billenő pótkocsi (Apríték szállító pótkocsi) - Erdészeti kihordó pótkocsi daruval - Erdészeti kötélpálya - Aprítékoló gép - Hasítógép	92 266 513	518 576 272	Nyílt eljárás	Nem	2018.01.05.	2018.03.09.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési tanácsadói feladatok A közbeszerzési tanácsadóval	2 700 000	20 760 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2015.09.28.	2015.10.15.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	történő szerződés-kötés nem tartozik a Kbt. hatálya alá. Területkezeléshez szükséges kézi eszközök beszerzése: - Kézi pumpás permetező szett és tartozékai - Elektronikus átláló - Gödörfúró - Motorfűrész (közepes) - Motorfűrész (nagy) - Motorfűrész (közepes) - Motorfűrész (kicsi) - Bozótirtó (nagy) - Bozótirtó (kicsi) - \"Bitterlich-féle\" Tükrös relaskóp	6 741 770	14 900 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2018.01.10.	2018.02.12.



Handwritten signature

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szálalási terv elkészítése - szolgáltatás megrendelés	1 575 000	1 575 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.04.19.	2017.05.05.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Megvalósíthatósági tanulmány készítése során pénzügyi szakértői feladatok ellátása	960 000	2 880 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.05.19.	2017.06.05.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - szolgáltatás megrendelés	1 504 950	8 941 667	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.07.28.	2017.09.13.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tonerek és festékpatronok beszerzése	223 000	949 600	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.09.11.	2017.09.19.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Erdészeti csemete beszerzés	4 245 000	14 800 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2018.10.01.	2018.11.05.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2 db, 110-125 cm3 közötti lökettérfogatú,	1 500 000	5 980 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.12.01.	2018.01.10.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		tartós használatra alkalmas motorkerékpár beszerzése						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Irodai papíráruk és egyéb irodaszerek beszerzése 1. keretszerződés keretében	407 000	1 700 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.08.23.	2017.09.01.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Irodai papíráruk és egyéb irodaszerek beszerzése 2. keretszerződés keretében	800 000	2 500 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2019.02.01.	2019.03.01.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Marketing kommunikációs szolgáltatások költségei Natura 2000 bemutatáshoz kapcsolódó nyomdai termékek: - Pro Siiva	2 650 000	12 224 500	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2018.02.01.	2018.03.20.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		leporello - Ismeretterjesztő tájékoztató füzet - Foglalkoztató füzet						



[Handwritten signature]