

Iktatószám: IKT-2016-106-11-00020054

Kedvezményezett neve: **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00061**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírási jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1.**

Székhely: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1.**

Azonosító szám (törzs-szám): **323857**

Adószám: **15323857-2-05**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10027006-01743647-30005008**

Aláírási jogosult képviselője: **Veress Balázs, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.10.14.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.17.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jósvafő** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.  
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhöz" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.11.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **150 000 000 Ft**, azaz **százötvenmillió** forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **150 000 000 Ft**, azaz **százötvenmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **150 000 000 Ft**, azaz **százötvenmillió** forint.  
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **150 000 000 Ft**, azaz **százötvenmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett



kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat.,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## **8. Záró rendelkezések**

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,



a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.



8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett</p> <p><b>AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</b></p>  <p>Kelt Budapest, 2016. év ... XI ... hónap ... 30 ... napján.</p>	<p>Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 2016. év ... II ... hónap ... 30 ... napján.</p>
--	---

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

*[Handwritten signatures and initials]*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházásból kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzés - 2. beavatkozási elemhez	393 516	106 249	499 765	1	499 765	499 765
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházásból kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzés - 3. beavatkozási elemhez	2 519 880	680 368	3 200 248	1	3 200 248	3 200 248
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházásból kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Informatikai eszközök beszerzése	316 000	85 320	401 320	1	401 320	401 320
AGGTELE KI	Beruházásból kapcsolódó	Eszközbeszerzési költségei	Monitoring eszközök	1 810 000	488 700	2 298 700	1	2 298 700	2 298 700




Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	költségek		beszerzése						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Területszerzés díja	2 920 000	0	2 920 000	1	2 920 000	2 920 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Értékbecslő	80 000	0	80 000	1	80 000	80 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kivitelezési munkák	92 314 961	24 925 039	117 240 000	1	117 240 000	117 240 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megosztási vázrajz	620 000	167 400	787 400	1	787 400	787 400



*Cy*

*R*

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓSÁG									
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezői díj (szükséges tervek elkészítése)	2 755 000	743 850	3 498 850	1	3 498 850	3 498 850
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás hatósági díja	80 000	0	80 000	1	80 000	80 000
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadó díja	1 102 362	297 638	1 400 000	1	1 400 000	1 400 000
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment bére és járulékai	3 716 020	0	3 716 020	1	3 716 020	3 716 020
AGGTELEKI	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósító	7 315 200	0	7 315 200	1	7 315 200	7 315 200



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	ban közreműködő munkatársak költségei	oz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	bére és járuléka						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak kiküldetési költsége	Szakmai megvalósítók utazási költsége	198 597	0	198 597	1	198 597	198 597
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díjak	400 000	0	400 000	1	400 000	400 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság	400 000	108 000	508 000	1	508 000	508 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Vándorkiállítás és kapcsolódó oktatási anyagok	2 125 984	574 016	2 700 000	1	2 700 000	2 700 000

*[Handwritten signature]*



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓSZÁG	költségei								
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 180 000	318 600	1 498 600	1	1 498 600	1 498 600
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés díja	790 000	213 300	1 003 300	1	1 003 300	1 003 300
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSZÁG	Általános (rezei) költség	Egyéb általános (rezei) költség	Dokumentációs költségek	200 000	54 000	254 000	1	254 000	254 000
Összesen:				121 237 520	28 762 480	150 000 000		150 000 000	150 000 000



2

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	150 000 000
Projekt elszámolható költsége	150 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	150 000 000

*(Handwritten signatures)*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.01.31.	A projekt előkészítéséhez szükséges összes (köz)beszerzési eljárás megindítása	<p>A projekt-fejlesztés érintett tételt nem tartalmaz. A projektötlet kidolgozása még 2015-ben megkezdődött, így több, az előkészítéshez- és a projekt-fejlesztéshez szükséges szerződés előkészítése megtörtént. A projekt-fejlesztésre irányuló támogatási kérelem benyújtását követően az előkészítő tevékenységek tovább folytatódhatnak – különös tekintettel a tervezésre, az ingatlanszerzésre és a közbeszerzési eljárások lefolytatására.</p> <p>A mérföldkő a Megvalósítási Tanulmány elkészítésére irányuló beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentum kidolgozását, az ajánlatkérés kiküldésének dátumát jelöli – mint az utolsó, a projekt fejlesztéséhez szükséges eljárás megindításának kezdő napját.</p>	0



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
2	2017.06.30.	<p>Projektdokumentáció benyújtása és a projekt megkezdéséhez szükséges dokumentumok rendelkezésre állása</p>	<p>Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a PMT kidolgozása során törekedett arra, hogy a lehető legteljesebb kidolgozottság mellett tudja benyújtani támogatási kérelmét. Ahogy az az előkészítettség bemutatásánál jól látható, az ún. projekt-fejlesztési szakaszban a kiviteli tervek véglegesítése mellett (a KSZ és/vagy IH esetleges módosításainak átvezetésével) a vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására helyeződik hangsúly.</p> <p>A minőségbiztosítást követően, az észrevételek átvezetésével kerül véglegesítésre a megvalósításra irányuló megvalósíthatósági tanulmány.</p> <p>A projekt-fejlesztési szakaszban valamennyi nem közbeszerzés által érintett tétel esetében megkötésre kerül a vonatkozó szerződés, továbbá a releváns esetben az AF és AD kidolgozása megtörténik.</p>	8 766 250
3	2019.11.30.	<p>Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztések műszaki átadás-átvétele</p>	<p>A leromlott és veszélyes szálláshelyek helyreállításához szükséges infrastrukturális fejlesztés a projekt keretében megbízott tervező által elkészített tervek szerint történik. A feladatellátást műszaki ellenőr támogatja, a tevékenységek az e-naplóban rögzítésre kerülnek.</p>	126 340 032



*[Handwritten signature]*

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
4	2019.12.31.	A projekt fizikai befejezése	Záró elszámolási csomag benyújtása: 2020. 01. 31. A projekt fizikai zárását követően kerül sor a záró elszámolási csomag összeállítására és benyújtására. A jól átgondolt tervezést követően a projekt megvalósítását akadályozó tényező nem merült fel, így a vállalt határidő teljesítése valószínűsíthető.	14 893 718



2

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

#### 4. sz. melléklet

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Az ANPI által megvalósításra tervezett támogatási program a működési területen található, a kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgálja.

A denevérfajok egy jelentős része természetes körülmények között barlangokban él, Európában azonban ezeknek a földalatti szálláshelyeknek a zavarása, hasznosítása és lezárása miatt a fajok nagy része kiszorult ezekről az eredeti természetes földalatti üregekből (pl. bányatárók) talai menedéket. Az állományok többsége – létszámában jelentősen megfogyatkozva – ma már inkább épületekben, illetve mesterséges földalatti üregekben (pl. bányatárók) talál menedéket. A művi környezetben azonban sajátos és fokozott veszélyeknek (pl. állékonyági problémák, gázfelhalmozódás, direkt lezárás, túlmelegedés, zavarás stb.) vannak kitéve az állatok. Az ANPI működési területe denevérfaunisztikái, illetve a denevérekre leselkedő veszélyek szempontjából nemzetközi összehasonításban értékelve is nagyon alaposan feltárt. A felmérési eredmények alapján rendkívül jelentős állományok élnek itt, többek között kritikus helyzetbe került fajok (pl. kereknyergű patkósdenevér, hosszúszármű denevér) legfontosabb hazai népeségei. A legvesélyeztetettebb fajok esetében (pl. nagy patkósdenevér) a tervezett projekt a hazai állományok 40-60%-át érinti! A fokozottan védett, Natura 2000 jelölő kereknyergű patkósdenevér esetében pedig az érintettség a teljes kárpát-medencei állományra vetítve legalább 25-30%. A tervezett beavatkozások veszélyeztetett helyzetbe került, sérülékeny denevérfajok állományának közvetlen megőrzését szolgálja. A vállalt célkitűzések elérését az alábbi 3 fő beavatkozási elem megvalósításával tervezi az ANPI:

- 1: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztések. A projekt céljai olyan kiemelkedő jelentőségű denevérszállások fenntartása és fejlesztése, melyek beavatkozás nélkül rövid időn belül megszűnnének. Ezek a denevérszállások jelenleg is kiemelkedő értékű denevérolóniáknak adnak otthont, azonban jelenlegi állapotuk alapján fenntaradásuk bizonytalan, illetve már most veszélyesek a denevérek és az emberek számára. Könnyen előfordulhat, hogy egy adott szálláshelyek megszűnése azonnal jelentős denevéralomány pusztulását eredményezi.
  - 2: Cél egy olyan denevérszállás-hálózat fenntartása és fejlesztése, mely több évtizedes tapasztalat alapján meghatározó jelentőségű nem csupán az ANPI, de a teljes Kárpát-medence barlang- és épületlakó denevérfaunájának fenntartásában.
- 2: Denevérvédelmi oktatás és ismeretterjesztés, a denevérek helyi közösségek bevonásával történő bemutatása.
- Cél regionális és országos viszonylatban a denevérek ismertségének és elfogadásának növelése, illetve a hatékony védelmet megalapozó társadalmi bázis kiszélesítése egy állandó, illetve egy mobil kiállításal. Járulékos célunk az általános természetvédelem és a Natura 2000 hálózat népszerűsítése, illetve a természet szeretetének általános fejlesztése. Mindezt az adott célcsoportoknak megfelelő módszerekkel kívánjuk elérni.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Bentháztási Alapok



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

BEFEKETÉS A JÖVŐBE

3: Fényszennyezés csökkentése denevérszállásokon, csillagospólt-park kialakításának segítése az ANP területén. Legfontosabb célunk a denevérszállások mesterséges megvilágítás okozta, kutatási eredményekkel alátámasztott terhelésének csökkentése; ezen keresztül a denevérrálmányok közvetlen védelme és megőrzése. További fontos célunk az Aggteleki Csillagospólt-park kialakításának előkészítése, a fényszennyezés csökkentése az Aggteleki Bioszféra Rezervátum teljes zónarendszerében. Megfogalmazott célunk a környezetterhelés általános csökkentése, illetve a helyi lakosság környezettudatosságának növelése is.

A mindösszesen br. 150.000.000 Ft költségvetésű projektet az ANPI 6 hónap előkészítési és 32 hónap megvalósítási időszak alatt hajtja végre.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Denevéres vándorkiállítás és foglalkoztató létesítése	3	Denevéres vándorkiállítás és foglalkoztató létesítése	1	db	-
Bemutatóhelyhez kapcsolódó fejlesztések (interaktív elemek)	3	Bemutatóhelyhez kapcsolódó fejlesztések (interaktív elemek)	5	db	-
Élőhely-fejlesztéssel érintett egyedek száma	3	Élőhely-fejlesztéssel érintett egyedek száma	10000	egyed	6 beavatkozási helyen.
Fényszennyezés csökkentésével érintett denevérrálmányok száma	3	Fényszennyezés csökkentésével érintett denevérrálmányok száma	25	db	-



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Stabilizált denevérszállások száma	3	Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztések.	6	db	Beavatkozási helyszínek: Szendrő (Szalonna), Csehi-hegy Sárospatak, Megyer-hegy (Zsolnay-bánya). Edelény, Mogyorós-tetői üregrendszer (pincerendszer). Mád, Bomboly-bánya alsó szintű táró Bódvarákó, Esztramos II. szintű II/2 jelű táró Szinpetri, református templom
Esettanulmányok és kutatási eredmények publikálása/publikációk száma	4	Esettanulmányok és kutatási eredmények publikálása/publikációk száma	5	db	-



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

5. sz. melléklet  
**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

**KEHOP szerinti kötelező indikátor**

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

**Definíció** Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2019.12.31.	36 300	36 300	36 300
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2019.12.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



*[Handwritten signature]*

**Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061**

**Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén**

**6. sz. melléklet  
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

7. sz. melléklet  
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>

---

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

8. sz. melléklet  
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Informatikai eszközök beszerzése (notebookok)	316 000	316 000	Nyílt eljárás	Nem	2017.02.01.	2017.03.15.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Kivitelezési munkák - 6 helyszínen.	92 314 961	92 314 961	Nyílt eljárás	Nem	2017.03.20.	2017.07.03.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: Megosztási vázrajz készítés - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési	620 000	620 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.01.16.	2017.01.24.




Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	eljárás Szolgáltatás megrendelése: vándorkiállítás és ehhez kapcsolódó oktatási anyagok - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	2 125 984	2 125 984	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.01.23.	2017.02.01.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Árubeszerzés: speciális monitoring és mérőeszközök beszerzése - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő	4 723 396	4 723 396	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.01.16.	2017.02.01.



*[Handwritten signature]*



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		felkérésével induló beszerzési eljárás						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: Tervezői művezetés - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	790 000	790 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2016.12.08.	2016.12.16.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: Műszaki ellenőri szolgáltatások - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével	1 180 000	1 180 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.01.16.	2017.02.01.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	induló beszerzési eljárás Szolgáltatás megrendelése - Értékbecslés - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	80 000	80 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2016.12.08.	2016.12.15.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló	1 102 362	2 602 362	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2016.10.07.	2016.10.14.



*[Handwritten signature]*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatalya alá nem tartozó beszerzés	beszerzési eljárás Szolgáltatás megrendelése: Tervezési feladatok - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	2 755 000	2 755 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2016.12.08.	2016.12.16.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kötelezően előírt nyilvánossági feladatok	400 000	11 107 050	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2016.12.12.	2017.02.15.

