



Iktatószám: IKT-2016-106-11-00015358/0031

Kedvezményezett neve: **AGGTELEKI NEMZETI  
PARK IGAZGATÓSÁG**Projekt címe: **Kipusztulással veszélyeztetett  
Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ  
megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi  
beavatkozások az ANPI működési területén**Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-  
00061**

2. számú módosítás

**Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),Postacím: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1.**Székhely: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1.**Azonosító szám (törzs-szám): **323857**Adószám: **15323857-2-05**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10027006-01743647-30005008**Aláírásra jogosult képviselője: **Veress Balázs, Igazgató**Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

**1. Előzmények**



A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.10.14.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.17.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jósvafő** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhöz" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.11.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30. napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **172 124 592 Ft**, azaz **százhetvenkétfélmillió-százhuszonnégyezer-ötszázkilencvenkettő** forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **172 124 592 Ft**, azaz **százhetvenkétfélmillió-százhuszonnégyezer-ötszázkilencvenkettő** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

*[Handwritten signature]*

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **172 124 592 Ft**, azaz **százhetvenkétfélmillió-százhuszonnégyezer-ötszázkilencvenkettő** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **172 124 592 Ft**, azaz **százhetvenkétfélmillió-százhuszonnégyezer-ötszázkilencvenkettő** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése



5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatá- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések

*Handwritten signature*



8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">.....                  AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG                  Kedvezményezett</p> <p style="text-align: center;">                   P.H.                  JÓSVAFŐ</p> <p>Kelt: <u>11</u> hónap, 2014 év <u>08</u> hónap <u>11</u> napján</p>	<p style="text-align: center;">.....                  Támogató</p> <p style="text-align: center;">                   Innovációs és Technológiai Minisztérium                  és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály</p> <p>Kelt Budapest, 2014. év <u>08</u> hónap <u>22</u> napján.</p>
--	--

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

*[Handwritten signatures]*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

2. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Monitoring és ismeretterjesztési eszközök	1 527 710	412 482	1 940 192	1	1 940 192	1 940 192
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Területszerzés díja	1 250 000	0	1 250 000	1	1 250 000	1 250 000
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Értékbecslő	45 000	0	45 000	1	45 000	45 000
AGGTELE KI	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó	Kivitelezési munkák	111 989 925	30 237 280	142 227 205	1	142 227 205	142 227 205





Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	költségek	költségek							
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Geodéziai feladatok ellátása (Megosztások vázrajz)	620 000	167 400	787 400	1	787 400	787 400
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezői díj (szükséges tervek elkészítése)	2 750 000	742 500	3 492 500	1	3 492 500	3 492 500
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás hatósági díja	85 278	0	85 278	1	85 278	85 278
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadó díja	1 102 362	297 638	1 400 000	1	1 400 000	1 400 000



*Handwritten signature*

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓSÁG									
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzseri költség	Projektmenedzseri személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzseri béré és járulékai	3 716 020	0	3 716 020	1	3 716 020	3 716 020
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósító béré és járuléka	7 315 200	0	7 315 200	1	7 315 200	7 315 200
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő utazási költsége	Szakmai megvalósítók utazási költsége	198 597	0	198 597	1	198 597	198 597
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Időkapcsolók beszerelése (villamosági szerelés)	1 574 803	425 197	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000
AGGTELEKI	Szakmai tevékenysége	Egyéb szolgáltatási	Hatósági díjak	144 861	39 112	183 973	1	183 973	183 973



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	közvetlen kapcsolódó szolgáltatások költségei	költségek							
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	570 100	153 927	724 027	1	724 027	724 027
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Vándorkiállítás és kapcsolódó oktatási anyagok	2 125 984	574 016	2 700 000	1	2 700 000	2 700 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 240 000	253 800	1 493 800	1	1 493 800	1 493 800
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés díja	1 820 000	491 400	2 311 400	1	2 311 400	2 311 400



*[Handwritten signature]*

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓSÁG	költségei								
ÁGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓ ÓSÁG	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs költségek	200 000	54 000	254 000	1	254 000	254 000
Összesen:				138 275 840	33 848 752	172 124 592		172 124 592	172 124 592





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

2. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	172 124 592
Projekt elszámolható költsége	172 124 592
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	172 124 592



*Handwritten signature*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

2. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2017.11.30.	Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megkezdése	Projektdokumentáció benyújtása A projekt-fejlesztési szakaszban a műszaki tervdokumentációk véglegesítése mellett a vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, és a megvalósításhoz szükséges egyéb szerződések megkötésére helyeződik a hangsúly. A projekt-fejlesztési szakaszban a megvalósítás megkezdéséhez szükséges valamennyi, nem közbeszerzés által érintett tétel esetében megkötésre kerül a vonatkozó szerződés, továbbá a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési dokumentációkat kidolgozzuk, és a közbeszerzési eljárásokat megindítjuk.
2	2018.11.15.	Kipusztulással veszélyeztetett Natura2000 jelölő denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztések műszaki átadás-átvétel 2 helyszínen, célindikátor részteljesítés	A leromlott és veszélyes szálláshelyek helyreállításához szükséges infrastrukturális fejlesztés a projekt keretében megbízott tervező által elkészített tervek szerint történik. A feladatellátást műszaki ellenőr támogatja, a tevékenységek az e-naplóban rögzítésre kerülnek. Bomboly-bánya helyszínen a munkálatok befejeződtek, a helyszínről köthető indikátor célérték 7,942 ha mértékben teljesült. Esztramos II szint II/2 jelű tározó helyszínen a munkálatok befejeződtek, a helyszínről köthető indikátor célérték 1963,391 ha mértékben teljesült. Teljesült indikátor részérték összesen: 1971,333 ha.



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
3	2019.11.30.	Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztések műszaki átadás-átvétele a további helyszíneken.	A leromlott és veszélyes szálláshelyek helyreállításához szükséges infrastrukturális fejlesztés a projekt keretében megbízott tervező által elkészített tervek szerint történik. A feladatellátást műszaki ellenőr támogatja, a tevékenységek az e-naplóban rögzítésre kerülnek.
4	2019.12.31.	A projekt fizikai befejezése	Záró elszámolási csomag benyújtása: 2020. 01. 31. A projekt fizikai zárását követően kerül sor a záró elszámolási csomag összeállítására és benyújtására. A jól átgondolt tervezést követően a projekt megvalósítását akadályozó tényező nem merült fel, így a vállalt határidő teljesítése valószínűsíthető.



*Jelentés*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

2. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

#### 4. sz. melléklet

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Az ANPI által megvalósításra tervezett támogatási program a működési területen található, a kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését

A denevérfajok egy jelentős része természetes körülmények között barlangokban él, Európában azonban ezeknek a földalatti szálláshelyeknek a zavarása, hasznosítása és lezárása miatt a fajok nagy része kiszorult ezekről az eredeti természetes szálláshelyekről. Az állományok többsége – létszámában jelentősen megfogyatkozva – ma már inkább épületekben, illetve mesterséges földalatti üregekben (pl. bányatárók) talál menedéket. A művi környezetben azonban sajátos és fokozott veszélyeknek (pl. állékonyosági problémák, gázfelhalmozódás, direkt lezárás, túlmelegedés, zavarás stb.) vannak kitéve az állatok. Az ANPI működési területe denevérfaunisztikai, illetve a denevérekre leselkedő veszélyek szempontjából nemzetközi összehasonlításban értékelve is nagyon alaposan feltárt. A felmérési eredmények alapján rendkívül jelentős állományok élnek itt, többek között kritikus helyzetbe került fajok (pl. kereknyergű patkósdenevér, hosszuszárnyú denevér) legfontosabb hazai népeségei. A legvesélyeztetettebb fajok esetében (pl. nagy patkósdenevér) a tervezett projekt a hazai állományok 40-60%-át érinti! A fokozottan védett, Natura 2000 jelölő kereknyergű patkósdenevér esetében pedig az érintettség a teljes kárpát-medencei állományra vetítve legalább 25-30%. A tervezett beavatkozások veszélyeztetett helyzetbe került, sérülékeny denevérfajok állományának közvetlen megőrzését szolgálja. A vállalt célkitűzések elérését az alábbi 3 fő beavatkozási elem megvalósításával tervezi az ANPI:

1: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztések. A projekt céljai olyan kiemelkedő jelentőségű denevérszállások fenntartása és fejlesztése, melyek beavatkozás nélkül rövid időn belül megszűnnének. Ezek a denevérszállások jelenleg is kiemelkedő értékű denevértulajdoniáknak adnak otthont, azonban jelenlegi állapotuk alapján fennmaradásuk bizonytalan, illetve már most veszélyesek a denevérek és az emberek számára. Könnyen elfordulhat, hogy egy adott szálláshelyek megszűnése azonnal jelentős denevérállomány pusztulását eredményezi. Cél egy olyan denevérszállás-hálózat fenntartása és fejlesztése, mely több évtizedes tapasztalat alapján meghatározó jelentőségű nem csupán az ANPI, de a teljes Kárpát-medence barlang- és épületlakó denevérfaunájának fenntartásában.

2: Denevérvédelmi oktatás és ismeretterjesztés, a denevérek helyi közösségek bevonásával történő bemutatása. Cél regionális és országos viszonylatban a denevérek ismertségének és elfogadásának növelése, illetve a hatékony védelmet megalapozó társadalmi bázis kiszélesítése egy állandó, illetve egy mobil kiállításal. Járulékos célunk az általános természetvédelem és a Natura 2000 hálózat népszerűsítése, illetve a természet szeretetének általános fejlesztése. Mindezt az adott célcsoportoknak megfelelő módszerekkel kívánjuk elérni.

3: Fényszennyezés csökkentése denevérszállásokon, csillagosságbolt-park kialakításának segítése az ANP területén.



Europai Unió  
Európai Strukturális  
és Benuhászati Alapok



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**



Legfontosabb célunk a denevérszállások mesterséges megvilágítás okozta, kutatási eredményekkel alátámasztott terhelésének csökkentése; ezen keresztül a denevérszállások közveinél védelme és megőrzése. További fontos célunk az Aggteleki Csillagoségbolt-park kialakításának előkészítése, a fényszennyezés csökkentése az Aggteleki Bioszféra Rezervátum teljes zónarendszerében. Megfogalmazott célunk a környezetterhelés általános csökkenése, illetve a helyi lakosság környezettudatosságának növelése is.

A mindösszesen br. 150.000.000 Ft költségvetésű projektet az ANPI 13 hónap előkészítési és 25 hónap megvalósítási időszak alatt hajtja végre.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsített-hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető, célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Fényszennyezés csökkentésével érintett denevérszállások száma	2	Fényszennyezés csökkentésével érintett denevérszállások száma	25	db	-
Élőhely-fejlesztéssel érintett egyedek száma	2	Élőhely-fejlesztéssel érintett egyedek száma	10000	egyed	6 beavatkozási helyen.



*Handwritten signature*

Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Stabilizált denevérszállások száma	2	Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztések.	6	db	Beavatkozási helyszínek: Szendrő (Szalonna), Csehi-hegy Sárospatak, Megyer-hegy (Zsolnay-bánya). Edelény, Mogyorós-tetői üregrendszer (pincerendszer). Mád, Bomboly-bánya alsó szintű táró Bódvarákó, Esztramos II. szintű II/2 jelű táró Szinpetri, református templom
Denevéres vándorkiállítás és foglalkoztató létesítése	2	Denevéres vándorkiállítás és foglalkoztató létesítése	1	db	-
Bemutatóhelyhez kapcsolódó fejlesztések (interaktív elemek)	2	Bemutatóhelyhez kapcsolódó fejlesztések (interaktív elemek)	5	db	-



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Esettanulmányok és kutatási eredmények publikálása/publikáci ók száma	3	Esettanulmányok és kutatási eredmények publikálása/publikációk száma	5	db	-



*Kolub*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

2. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

5. sz. melléklet

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

### KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

**Definíció Aktív elérés:** a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: fő



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2019.12.31.	36 300	36 300	36 300
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2019.12.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

*Handwritten signature*

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00061**

**2. számú módosítás**

Projekt címe: **Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén**

**6. sz. melléklet**

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

2. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

7. sz. melléklet  
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>

<sup>1</sup>A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

*Handwritten signature*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

2. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

8. sz. melléklet  
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Informatikai eszközök beszerzése (notebookok)	316 000	19 980 000	Nyílt eljárás	Nem	2017.09.20.	2017.11.20.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	A közbeszerzés tárgya a KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosító számú támogatási program megvalósítása keretében, Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok leromlott és veszélyes	81 181 105	278 724 480	Meghívásos eljárás	Nem	2017.11.17.	2018.01.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		szálláshelyeinek helyreállítását célzó beavatkozások megvalósítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A kivitelezési munkálatok az alábbi helyszíneken és tartalommal valósulnak meg: a. Szalonnai mészkőbánya tönkrement raktárépületének denevérbarát természetvédelmi célú helyreállításának legszükségesebb munkálatai (Szendrő)						



*Handwritten signature*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		<p>b. Megyer-hegyi üregrendszer (Zsolnay-bánya) bejárati nyílásának stabilizálása és természetvédelmi célú, denevérbarát lezárása, szintek közötti hágcsók építése (Sárospatak)</p> <p>c. Mogyorósetői üregrendszer bejárati nyílásainak denevérbarát lezárása, és a denevér élőhelyek járatszakaszainak szükség szerinti stabilizálása (Edelény)</p> <p>d. Bomboly-</p>						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		<p>bánya alsó szintű tároló bejáratú aajtaja előtti omlás veszélyes részű boltozatos falazattal történő biztosítása és a bányán belüli járatszakasz stabilizálása a denevér élőhely természetvédelmi célú megőrzése érdekében (Mád) e. Esztramos II. szintű II/2 jelű tároló természetvédelmi célú, denevérbarát lezárása és a bejáratú szakasz stabilizálása (Tornaszentandrás)</p>						



*[Handwritten signature]*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült netto értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Főbb munkálatok: omlásveszélyes falazatok átépítése, társzakaiasok biztosítása, hágcsök beépítése, bejáratok építési munkálatai; tárok, bányatérsek, járatszakaiasok kopogózása, laza közfelfület lebontása, veszélytelenítés e.	11 230 375	278 724 480	Meghívásos eljárás	Nem	2017.11.15.	2018.01.22.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztés (Szinpetri, Református templom tetőszerkezet)						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	1 102 362	2 283 464	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2016.10.07.	2016.10.14.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése - Értékbecslés - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint	80 000	80 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.04.24.	2017.04.28.



*Handwritten signature*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatalya alá nem tartozó beszerzés	legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	2 125 984	9 150 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.10.16.	2017.11.07.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatalya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: vándorkiállítás és ehhez kapcsolódó oktatási anyagok - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	4 723 396	4 723 396	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.09.15.	2017.10.02.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	200 000	1 180 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.10.10.	2017.10.25.



*[Handwritten signature]*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: Tervezési feladatok - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	2 755 000	10 295 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2016.12.21.	2017.01.05.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kötelezően előírt nyilvánossági feladatok	400 000	8 941 667	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.06.29.	2017.07.31.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: Geodéziai, földmérési	620 000	4 000 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.01.05.	2017.02.06.





Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	feladatok ellátása (megosztási vázrajz, telekalakítási helyszínrajz)- ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	940 000	1 180 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.05.18.	2017.05.26.



*Handwritten signature*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Mogyorós-tetői üreghendszer (pincerendszer) 4, Mád, Bomboly-bánya 5, Bódvarákó, Esztramos II. / Az ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerinti legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	2 041 000	18 403 000	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.08.10.	2017.09.01.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		<p>kiviteli tervnek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldásának segítése.</p>						



*[Handwritten signature]*

