



Iktatószám: IKT-2016-106-11-00015358/0000112

Kedvezményezett neve: **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**Projekt címe: **Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén**Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00061****4. számú módosítás****Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1.**Székhely: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1.**Azonosító szám (törzs-szám): **323857**Adószám: **15323857-2-05**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10027006-01743647-30005008Aláírásra jogosult képviselője: **Veress Balázs, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

Handwritten signature and date:
2021.02.26



A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.10.14.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.17.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jósvafő** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási



szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.11.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.11.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **172 124 592 Ft**, azaz **százhetvenkétfélmillió-százhuszonnégyezer-ötszázkilencvenkettő** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **172 124 592 Ft**, azaz **százhetvenkétfélmillió-százhuszonnégyezer-ötszázkilencvenkettő** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források



A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **172 124 592 Ft**, azaz **százhetvenkétfélmillió-százhuszonnégyezer-ötszázkilencvenkettő** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **172 124 592 Ft**, azaz **százhetvenkétfélmillió-százhuszonnégyezer-ötszázkilencvenkettő** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése



5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések



8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.





8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett  P.H. Kelt: <u>Jászapáti</u>, 2021. év. <u>február</u> hónap <u>10.</u> napján </p>	<p style="text-align: center;">  Támogató  P.H. Kelt Budapest, 2021. év. <u>02</u> hónap <u>22.</u> napján. </p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv



Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

4. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Monitoring és ismeretterjesztés eszközzei	1 527 710	412 482	1 940 192	1	1 940 192	1 940 192
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Területszerzés díja	1 250 000	0	1 250 000	1	1 250 000	1 250 000
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Értékbecslő	45 000	0	45 000	1	45 000	45 000
AGGTELE KI	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó	Kivitelezési munkák	111 989 924	30 237 279	142 227 203	1	142 227 203	142 227 203

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	költségek	költségek							
AGGTELEKI IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezői díj (szükséges tervek elkészítése)	2 750 000	742 500	3 492 500	1	3 492 500	3 492 500
AGGTELEKI IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás hatósági díja	574 868	1 231	576 099	1	576 099	576 099
AGGTELEKI IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadó díja	1 102 362	297 638	1 400 000	1	1 400 000	1 400 000
AGGTELEKI IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment bére és járulékai	2 954 416	0	2 954 416	1	2 954 416	2 954 416

Handwritten signature

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓSÁG									
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósító bére és járuléka	5 974 934	0	5 974 934	1	5 974 934	5 974 934
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósítók utazási költsége	205 230	0	205 230	1	205 230	205 230
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Időkapcsolók beszerelése (villamossági szerelés)	1 846 221	498 479	2 344 700	1	2 344 700	2 344 700
AGGTELEKI NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díjak	200	0	200	1	200	200
AGGTELEKI	Szakmai tevékenysége	Kötelezően előírt	Kötelező tájékoztatás	570 100	153 927	724 027	1	724 027	724 027

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	közvetlen kapcsolódó szolgáltatások költségei	nyilvánosság biztosításának költsége	és nyilvánosság						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Vándorkiallítás és kapcsolódó oktatási anyagok	3 843 830	1 037 834	4 881 664	1	4 881 664	4 881 664
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 240 000	253 800	1 493 800	1	1 493 800	1 493 800
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés díja	1 820 000	491 400	2 311 400	1	2 311 400	2 311 400
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Dokumentációs költségek	238 761	64 466	303 227	1	303 227	303 227

[Handwritten signature]

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ÓSÁG									
Összesen:				137 933 556	34 191 036	172 124 592		172 124 592	172 124 592

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

4. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	172 124 592
Projekt elszámolható költsége	172 124 592
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	172 124 592

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

4. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2017.11.30.	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megkezdése	<p>Projektdokumentáció benyújtása</p> <p>A projekt-fejlesztési szakaszban a műszaki tervdokumentációk véglegesítése mellett a vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, és a megvalósítható szükséges egyéb szerződések megkötésére helyeződik a hangsúly. A projekt-fejlesztési szakaszban a megvalósítás megkezdéséhez szükséges valamennyi, nem közbeszerzés által érintett tétel esetében megkötésre kerül a vonatkozó szerződés, továbbá a megvalósítható szükséges közbeszerzési dokumentációkat kidolgozzuk, és a közbeszerzési eljárásokat megindítjuk.</p>
2	2018.11.15.	Kipusztulással veszélyeztetett Natura2000 jelölő denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztések műszaki átadás-átvétel 2 helyszínen, céllindikátor részteljesítés	<p>A leromlott és veszélyes szálláshelyek helyreállításához szükséges infrastrukturális fejlesztés a projekt keretében megbízott tervező által elkészített tervek szerint történik. A feladatellátást műszaki ellenőr támogatja, a tevékenységek az e-naplóban rögzítésre kerülnek.</p> <p>Bomboly-bánya helyszínen a munkálatok befejeződtek, a helyszínhez köthető indikátor célérték 7,942 ha mértékben teljesült. Esztramos II szint II/2 jelű tároló helyszínen a munkálatok befejeződtek, a helyszínhez köthető indikátor célérték 1963,391 ha mértékben teljesült. Teljesült indikátor részérték összesen: 1971,333 ha.</p>



Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
3	2020.10.31.	A projekt fizikai befejezése	Záró elszámolási csomag benyújtása: 2020. 11. 30. A projekt fizikai zárását követően kerül sor a záró elszámolási csomag összeállítására és benyújtására. A jól átgondolt tervezést követően a projekt megvalósítását akadályozó tényező nem merült fel, így a vállalt határidő teljesítése valószínűsíthető.



[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

4. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Az ANPI által megvalósításra tervezett támogatási program a működési területen található, a kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését

A denevérfajok egy jelentős része természetes körülmények között barlangokban él, Európában azonban ezeknek a földalatti szálláshelyeknek a zavarása, hasznosítása és lezárása miatt a fajok nagy része kiszorult ezekről az eredeti természetes szálláshelyekről. Az állományok többsége – létszámában jelentősen megfogynak – ma már inkább épületekben, illetve mesterséges földalatti üregekben (pl. bányatárók) talál menedéket. A művi környezetben azonban sajátos és fokozott veszélyeknek (pl. állékonysági problémák, gázfelhalmozódás, direkt lezárás, túlmelegedés, zavarás stb.) vannak kitéve az állatok. Az ANPI működési területe denevérfaunisztikai, illetve a denevérekre leselkedő veszélyek szempontjából nemzetközi összehasonlításban értékelve is nagyon alaposan feltárt. A felférési eredmények alapján rendkívül jelentős állományok élnek itt, többek között kritikus helyzetbe került fajok (pl. kereknyergű patkósdenevér, hosszúszárnnyú denevér) legfontosabb hazai népeségei. A legvesélyeztetettebb fajok esetében (pl. nagy patkósdenevér) a tervezett projekt a hazai állományok 40-60%-át érinti! A fokozottan védett, Natura 2000 jelölő kereknyergű patkósdenevér esetében pedig az érintettség a teljes kárpát-medencei állományra vetítve legalább 25-30%. A tervezett beavatkozások veszélyeztetett helyzetbe került, sérülékeny állományának közvetlen megőrzését szolgálja.

A vállalt célkitűzések elérését az alábbi 3 fő beavatkozási elem megvalósításával tervezi az ANPI:

1: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztések. A projekt céljai olyan kiemelkedő jelentőségű denevérszállások fenntartása és fejlesztése, melyek beavatkozás nélkül rövid időn belül megszűnnének. Ezek a denevérszállások jelenleg is kiemelkedő értékű denevérolóniáknak adnak otthont, azonban jelenlegi állapotuk alapján fenntaradásuk bizonytalan, illetve már most veszélyesek a denevérek és az emberek számára. Könnyen előfordulhat, hogy egy adott szálláshelyek megszűnése azonnal jelentős denevérállomány pusztulását eredményezi. Cél egy olyan denevérszállás-hálózat fenntartása és fejlesztése, mely több évtizedes tapasztalat alapján meghatározó jelentőségű nem csupán az ANPI, de a teljes Kárpát-medence barlang- és épületlakó denevérfaunájának fenntartásában.

2: Denevérvédelmi oktatás és ismeretterjesztés, a denevérek helyi közösségek bevonásával történő bemutatása. Cél regionális és országos viszonylatban a denevérek ismertségének és elfogadásának növelése, illetve a hatékony védelmet megalapozó társadalmi bázis kiszélesítése egy állandó, illetve egy mobil kiállítással. Járulékos célunk az általános természetvédelem és a Natura 2000 hálózat népszerűsítése, illetve a természet szeretetének általános fejlesztése. Mindezt az adott célcsoportoknak megfelelő módszerekkel kívánjuk elérni.

3: Fényszennyezés csökkentése csillagoségbolt-park kialakításának segítségével az ANP területén.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Legfontosabb célunk a denevérszállások mesterséges megvilágítás okozta, kutatási eredményekkel alátámasztott terhelésének csökkentése; ezen keresztül a denevérállományok közvetlen védelme és megőrzése. További fontos célunk az Aggteleki Csillagosgbolt-park kialakításának előkészítése, a fényszennyezés csökkentése az Aggteleki Bioszféra Rezervátum teljes zónarendszerében. Megfogalmazott célunk a környezetterhelés általános csökkentése, illetve a helyi lakosság környezettudatosságának növelése

A mindösszesen br. 150.000.000 Ft költségvetésű projektet az ANPI 13 hónap előkészítési és 25 hónap megvalósítási időszak alatt hajja végre.

Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető, célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Fényszennyezés csökkentésével érintett denevérek száma	2	Fényszennyezés csökkentésével érintett denevérek száma	25	db	-
Élőhely-fejlesztéssel érintett egyedek száma	2	Élőhely-fejlesztéssel érintett egyedek száma	10000	egyed	6 beavatkozási helyen.



Handwritten signature

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Stabilizált denevérszállások száma	2	Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölt denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztések.	6	db	Beavatkozási helyszínek: Szendrő (Szalonna), Csehi-hegy Sárospatak, Megyer-hegy (Zsolnay-bánya), Edelény, Mogyorós-tetői üregrendszer (pincerendszer). Mád, Bomboly-bánya alsó szintű táró Bódvarákó, Esztramos II. szintű II/2 jelű táró Szinpetri, református templom
Denevéres vándorkiállítás és foglalkoztató létesítése	2	Denevéres vándorkiállítás és foglalkoztató létesítése	1	db	-
Bemutatóhelyhez kapcsolódó fejlesztések (interaktív elemek)	2	Bemutatóhelyhez kapcsolódó fejlesztések (interaktív elemek)	5	db	-



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Esettanulmányok és kutatási eredmények publikálása/publikációk száma	3	Esettanulmányok és kutatási eredmények publikálása/publikációk száma	5	db	-



[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

4. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.10.31.	36 300	36 300	36 300
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2021.10.31.	0	36 300	36 300
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2022.10.31.	0	36 300	36 300
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2023.10.31.	0	36 300	36 300
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2024.10.31.	0	36 300	36 300
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2025.10.31.	0	36 300	36 300
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.10.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

4. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

4. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1 A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061

4. számú módosítás

Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén

8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Informatikai eszközök beszerzése (notebookok)	316 000	19 980 000	Nyílt eljárás	Nem	2017.09.20.	2017.11.20.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	1 beavatkozási helyszínen, a kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztés (Szinpetri, Református templom tetőszerkezet)	11 230 375	278 724 480	Meghívásos eljárás	Nem	2017.11.15.	2018.01.22.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	A közbeszerzés tárgya a KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosító számú támogatási program megvalósítása keretében, Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölt denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó beavatkozások megvalósítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A kivitelezési	81 181 105	278 724 480	Meghívásos eljárás	Nem	2017.11.17.	2018.01.31.



[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		<p>munkálatok az alábbi helyszíneken és tartalommal valósulnak meg:</p> <p>a. Szalonnai mészkőbánya tónkrement raktárépületének denevérbárát természetvédelmi célú helyreállításának legszükségesebb munkálatai (Szendrő)</p> <p>b. Megyer-hegyi üregrendszer (Zsolnay-bánya) bejárati nyílásának stabilizálása és természetvédelmi célú, denevérbárát lezárása, szintek közötti hágcsók</p>						

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámíftott becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		<p>építése (Sárospatak) c. Mogyorósetői üregrendszer bejáratí nyílásainak denevérbárát lezárása, és a denevér élőhelyek járatszakaszainak szükség szerinti stabilizálása (Edelény) d. Bombolybánya alsó szintű táró bejáratí ajtaja előtti omlás veszélyes részű boltozatos falazattal történő biztosítása és a bányán belüli járatszakasz stabilizálása a denevér élőhely</p>						



[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		természetvédelmi célú megőrzése érdekében (Mád) e. Esztramos II. szinti II/2 jelű táró természetvédelmi célú, denevérbárát lezárása és a bejárati szakasz stabilizálása (Tornaszentandrás)						
		Főbb munkálatok: omlásveszélyes falazatok átépítése, tároszakaszok biztosítása, hágcsok beépítése, bejáratok építési munkálatai;						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		tárók, bányatárségek, járatszakaszok kopogózása, laza közetfelület lebontása, veszélytelenítés e.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése - Értékbecslés - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	80 000	80 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.04.24.	2017.04.28.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: Geodéziai, földmérési feladatok ellátása (megosztási	620 000	4 000 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.01.05.	2017.02.06.



[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	vázrajz, telekalakítási helyszínrajz)- ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	4 723 396	4 723 396	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.09.15.	2017.10.02.
AGGTELEKI	Kbt. Hatálya alá	Szolgáltatás	1 102 362	2 283 464	Sajátos	Nem	2016.10.07.	2016.10.14.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	nem tartozó beszerzés	megrendelése: Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás			beszerzési módszerek			
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: Műszaki ellenőri feladatok ellátása 1 helyszínen /a műemlékileg védett Szinpetri református templom földem és fűfőszerkezetén ek javítása, denevérbárát helyreállítása/	200 000	1 180 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.10.10.	2017.10.25.



[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		AZ ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: Tervezési feladatok - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	2 755 000	10 295 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2016.12.21.	2017.01.05.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szolgáltatás megrendelése: vándorkiállítás	2 125 984	9 150 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.10.16.	2017.11.07.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	és ehhez kapcsolódó oktatási anyagok - ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerint legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás	940 000	1 180 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.05.18.	2017.05.26.



(Handwritten signature)

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		(pincerendszer) 4, Mád, Bomboly-bánya 5, Bódvarákó, Esztramos II. / Az ANPI Beszerzési szabályozási rendje szerinti legalább 3 ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatalya alá nem tartozó beszerzés	Kötelezően előírt nyilvánossági feladatok	400 000	8 941 667	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.06.29.	2017.07.31.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Szolgáltatás megrendelése: Tervezői művezetési feladatok ellátása 5 beruházási helyszínen,	2 041 000	18 403 000	Hirdetmény közvetítése nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.08.10.	2017.09.01.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		különösen közreműködés a kiviteli tervnek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint a kivitelezés során a tervvel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldásának segítése.						



[Handwritten signature]

