

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00018265

Kedvezményezett neve: **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00010**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1**

Székhely: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1**

Azonosító szám (törzs-szám): **323857**

Adószám: **15323857-2-05**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10027006-01743647-30005008

Aláírásra jogosult képviselője: **Veress Balázs, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.07.15.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.10.26.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Tokaj** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.12.01.**



3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.11.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.12.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **199 000 000 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **199 000 000 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **199 000 000 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió** forint. A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **199 000 000 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,

- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve

amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.





8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  Kelt <i>Aggtelek</i> , 201 <i>6</i> . év <i>november</i> hónap <i>15</i> . napján.	 Támogató  Kelt Budapest, 201 <i>6</i> . év <i>11</i> hónap <i>21</i> napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten signatures and initials

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00010

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	18 313 000	4 944 510	23 257 510	1	23 257 510	23 257 510
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	355 407	0	355 407	1	355 407	355 407
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	500 000	135 000	635 000	1	635 000	635 000



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

Támogatási igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	7 620 000	0	7 620 000	1	7 620 000	7 620 000
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	201 000	54 270	255 270	1	255 270	255 270
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	900 000	0	900 000	1	900 000	900 000
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építészhez kapcsolódó költségek	Építészhez kapcsolódó költségek	51 500 000	13 905 000	65 405 000	1	65 405 000	65 405 000



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségűtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	13 259 000	3 579 930	16 838 930	1	16 838 930	16 838 930
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	2 000 000	540 000	2 540 000	1	2 540 000	2 540 000
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	2 630 305	710 182	3 340 487	1	3 340 487	3 340 487
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	47 964 800	12 950 496	60 915 296	1	60 915 296	60 915 296



✓

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	9 330 000	2 519 100	11 849 100	1	11 849 100	11 849 100
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	2 400 000	648 000	3 048 000	1	3 048 000	3 048 000
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költsége	1 500 000	405 000	1 905 000	1	1 905 000	1 905 000
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	135 000	0	135 000	1	135 000	135 000



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

h

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00010**

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	199 000 000
Projekt elszámolható költsége	199 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	199 000 000

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00010

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A small handwritten mark or signature in black ink, possibly a date or initials.

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő eléérésének tervezett dátuma	Mérőföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérőföldkő elééréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.10.31.	Projektokdokumentáció benyújtása, a megvalósítás megkezdéséhez szükséges (közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre áll, vagy a szerződést megkötötték	A projektötlet kidolgozása még 2015-ben megkezdődött, így több, vonatkozó szerződés előkészítése megtörtént. A projekt-fejlesztésre irányuló támogatási kérelem benyújtását követően az előkészítő tevékenységek tovább folytatódnak – különös tekintettel a tervezésre és a közbeszerzési eljárások lefolytatására. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a PMT kidolgozása során törekedett arra, hogy a lehető legteljesebb kidolgozottság mellett tudja benyújtani támogatási kérelmét. Ahogy az az előkészítettség bemutatásánál jól látható, az ún. projekt-fejlesztési szakaszban a kiviteli tervek véglegesítése mellett (a KSZ és/vagy IH esetleges módosításainak átvezetésével) a vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására helyeződik a hangsúly. A minőségbiztosítást követően, az észrevételek átvezetésével kerül véglegesítésre a megvalósításra irányuló MT. A projekt-fejlesztési szakaszban valamennyi, nem közbeszerzés által érintett tétel esetében a szerződés megkötésre kerül.	11 758 930



A

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
2	2019.01.31.	Infrastrukturális fejlesztés megvalósítása	Az építés a projekt keretében megbízott tervező által elkészített tervek szerint történik. A feladatellátást műszaki ellenőr támogatja, a tevékenységek az e-napióban rögzítésre kerülnek. A mérföldkő eléréséig felhasznált források: építés + berendezés, műszaki ellenőr, úszómű. Az infrastrukturális fejlesztés keretében a mérföldkőhöz kapcsolódó teljesítésként jelenik meg a feladatellátás eszközeinek beszerzése is.	178 110 393
3	2019.10.31.	Légi terület ellenőrzés megvalósítása	A projektkelem végrehajtása során innovációs tevékenység is szükséges, ezért a fejlesztési időszakban kerül sor azon tevékenységekre (rendszerterv készítése), melynek eredményeként az eszköz alkalmazása a megvalósítás időszakában már minden feltételnek megfelelő üzembe helyezhető, és a vállalt területi indikátorok teljesítésére is sor kerülhet. Kapcsolódó költségek: utazás + operátor	7 975 407
4	2019.11.30.	A projekt fizikai befejezése	A projekt fizikai zárását követően kerül sor a záró elszámolási csomag összeállítására és benyújtására. A jól átgondolt tervezést követően a projekt megvalósítását akadályozó tényező nem merült fel, így a vállalt határidő teljesítése valószínűsíthető.	0



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00010

Projekt címe: **A területi jelentést és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

4. sz. melléklet A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Az ANPI által megvalósításra tervezett projekt célja a területi jelentést és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével - 3 projektelelem megvalósításán keresztül:

1. Az őrszolgálati irodahálózat fejlesztéséhez az ANPI a Zempléni Tájégségben, Tokajban kialakításra tervezett új irodaépülettel (és kiszolgáló létesítményeivel) kíván hozzájárulni

A Zempléni Tájégségben az ANPI jelenleg nem rendelkezik saját irodával, a működéshez szükséges feladatokat az őrök bérelt irodában látják el. A tájégség az ANPI Jósavatól központjától 100 km-re található, közúton azonban jól megközelíthető. A napi munkavégzés a tájégségben a jósavatfi központból nem ellátható. Az építendő őrszolgálati iroda megfelelő környezetet és feltételeket biztosít az őr feladatok ellátására, az eszközök tárolására, az ügyfelek fogadására.

2. Az őrszolgálati mobilitás fejlesztésének részeként a természetvédelmi őrök napi munkavégzése során használt gépjármű park mennyiségi és minőségi változása jelenik meg:

A terepi jelenléthez kapcsolódó mobilitás fejlesztésének keretében 6 db új, terepjáró teherautó beszerzését tervezi jelen projekt keretében az ANPI. A beszerzéssel a 8-16 évről idősebb, rossz műszaki állapotban lévő – és így magas fenntartási költséggel bíró – gépjárműpark fejlesztése valósul meg. A terepjárók részleges cseréjével, az új eszközök munkába állításával jelentősen csökken a terepjárók átlagéletkora, valamint futott kilométerének volumene, illetve létrejön a feladathoz és a terepviszonyokhoz megfelelőbb jármű típus összeállítás. A speciális, kétlélű jármű beszerzésével egyrészt biztosítható a jelentős korlátokkal működő kompákteléstől (napi idő korlátos üzemelés, stb.) független közlekedés, másrészt jármű tulajdonosságainál fogva az év egy jelentős részében alkalmasabb a terepi közlekedésre, mint a terepjáró. A motorkerékpár beszerzése a terepjáróval nehezen megközelíthető területek elérésében jelent előrelépést, illetve az egyedül végzett tevékenységek esetén (monitoring tevékenységek) költségkímélőbb közlekedési eszközként kiválítja az autóhasználatot, ami azok amortizációját lassítja.

3. A terepi adatgyűjtés, monitorozás eszköztárszerének fejlesztése az alábbi tartalommal:

- a természetvédelmi őrök által, a napi munkavégzés során alkalmazott terepi eszközök (ide értve az adatgyűjtés eredményeinek feldolgozásához szükséges eszközöket is)

A fejlesztés eredményeként egyrészt az őrszolgálat tagjai egységes személyi használatú eszközökkel kerülnek ellátásra, amely biztosítja a magasabb szintű, egységes elvárásoknak megfelelő feladatellátást (16 db notebook, 9 db terepi térinformatikai eszköz, 16 db tárcső, 1 db spektív és állvány, 16 db fényképezőgép, 16 db terepi kommunikációs eszköz). A monitoring eszközök körében beszerzésre kerül továbbá 2 db tükrorreflexes fényképezőgép, valamint 4 db kameracsapda is.

- a természetvédelmi őrszolgálat monitoring és őrzési tevékenységét segítő speciális technikai eszközök
- A speciális monitoring eszközök beszerzése – 3 db hőkamera, 2 db drón – új lehetőségeket biztosít az őrszolgálat számára, egy eddig nem elérhető technikai



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JOVÓBE

színvonalon. Ezek az eszközök hatékonyabbá teszik mind a monitoring, mind a hatósági tevékenységek terepi feladatainak ellátását, amellyel jelentős kapacitást szabadítanak fel. A hőkamerának különösen nagy szerepe van az éjszakai nagyragadozó monitoring, illetve egyéb őrszolgálati őrzési feladatokban, míg a drón alkalmazása kisebb kiterjedésű nem, vagy nehezen megközelíthető területeken nyújt új lehetőségeket.

- valamint az országos hatókörű légitrendészeti támogató rendszer kialakítása
- Az országos célterülettel számoló légitrendészeti támogató rendszer kialakítása speciális eszközök beszerzését igényli – mind a felvételést szolgáló kamera, mind pedig annak eredményét feldolgozó eszközök és szoftverek tekintetében.

Az
Célunk, hogy a terepi mobilitást segítő járművek és monitoring eszközök beszerzésével ne csak pótoljuk az elhasznált, elöregedett eszközöket, járműveket, hanem modernebb, jobb minőségű eszközök beszerzésével az eszközállomány színvonalát emeljük, korszerűsítsük, egységesítsük – mindezzel a munkavégzés hatékonyságát növeljük. A Zempléni Tájégségben, Tokajban történő őrszolgálati iroda kialakításával egy élő és élettelen természeti értékekben egyaránt gazda ötkerületben teremtünk megfelelő munkakörülményeket, lehetőséget az adminisztrációs feladatok ellátására, az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, a gépjárművek monitoring és adatfeldolgozó eszközök tárolására.

A „Légitrendészeti támogató rendszerrel” egy olyan lehetőség válik elérhetővé, amely az ANPI-n kívül, más – a projekt végrehajtásában együttműködő – nemzeti parkok, valamint a Földművelésügyi Minisztérium számára is nyitottan, egy másik állami szereplő által biztosított erőforrás bevonásával, közös feladatellátás során tudja emelni a területi ellenőrzés hatékonyságát.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Terepi megfigyelést és adatgyűjtést szolgáló eszközök (tételes lista szerint)	Terepi megfigyelést és adatgyűjtést szolgáló eszközök	1	csomag	
Légitrendészeti támogató rendszer kialakítása	A projekt keretében fejlesztésre, majd alkalmazásra kerül a légi megfigyelés eszköze.	1	db	
Beszerzett járművek száma	Beszerzett pick-up terepjárók	6	db	

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A természésvédelmi őrszolgálatot bemutató kiadvány	A Natura 2000 szemléletformáláshoz kapcsolódó kiadvány (5.000 példányban)	1	db	
Megépítendő őrszolgálati irodáépület száma	Őrszolgálati Bázis építése a Zempléni Tájegységben	1	db	
Légi úton ellenőrzött NPI működési területek száma	Eddig 6 NPI jelezte csatlakozási számát - az ANPI mellett az ő területük légi ellenőrzése történik	7	db	

Handwritten signature

Handwritten mark



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00010

Projekt címe: A területi jelentést és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A célterület időbeli elérhetőségének javulása	2016.12.01.	0				
A célterület időbeli elérhetőségének javulása			2019.11.30.	50	50	50
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése	2016.12.01.	0				
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése			2019.11.30.	100	100	100

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00010

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex fejlesztésével

6. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerz és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/ényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Monitorozó eszközök A természetvédelmi őrzés hatékonyságát javító monitorozó eszközök beszerzése.	18 313 000	18 313 000	Nemzeti ért. határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	-
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Az AF és AD kidolgozása a projekt-fejlesztés során történik. Őrszolgálati bázis eszközigénye Az Őrszolgálati Bázis üzemszerű működéséhez szükséges	2 000 000	2 000 000	Egyéb	-	-	-

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/én yleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/én yleges dátuma
		berendezési eszközök beszerzése. nem tartozik a Kbt. hatálya alá.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Légirendészeti támogató rendszer eszközeinek beszerzése Nem tartozik a Kbt. hatálya alá.	2 630 305	2 630 305	Egyéb	-	-	-
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Terepi mobilitás eszközei 6 db terepjáró, 1 db speciális kétéltű jármű, 1 db motor	47 964 800	47 964 800	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	-
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	AF és AD kidolgozása a projekt-fejlesztés időszakában történik.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Úszómű beszerzése A hajók tárolásához szükséges úszómű	9 330 000	9 330 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	-



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/én teljes kezdete	Szerződés kötés tervezett/én teljes dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	telepítése a folyóra. Az AF és AD kidolgozása a projekt-fejlesztés időszakában történik.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	telepítése a folyóra. Az AF és AD kidolgozása a projekt-fejlesztés időszakában történik.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	telepítése a folyóra. Az AF és AD kidolgozása a projekt-fejlesztés időszakában történik.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	telepítése a folyóra. Az AF és AD kidolgozása a projekt-fejlesztés időszakában történik.						



A

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/én yleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/én yleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Légirendészeti támogató rendszer fejlesztése Az AF és AD kidolgozás a projekt-fejlesztési időszakban történik.	13 259 000	13 259 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	Nem	-	-
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervezés Az örszolgálati bázis kialakításához kapcsolódó engedélyes- és kivitelezési tervek. Nem tartozik a kbt. hatálya alá.	2 400 000	2 400 000	Egyéb	Nem	-	-
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Natura 2000 szemléletformáláshoz kapcsolódó kiadvány. Nem tartozik a Kbt. hatálya alá.	201 000	201 000	Egyéb	-	-	-
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Az örszolgálati bázis	500 000	500 000	Egyéb	-	-	-

Handwritten signature and initials

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerz és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tenyleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tenyleges dátuma
PARK IGAZGATÓSÁG		Kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás Nem tartozik a Kbt. hatálya alá.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kötelező kommunikáció - a KTK 2020 szerinti tartalommal. Nem tartozik a Kbt. hatálya alá.	900 000	900 000	Egyéb	-	-	-

Handwritten signature



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten mark