



Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00009240/0000037

Kedvezményezett neve: **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00010**

**2. számú módosítás**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár  
Azonosító szám (törzs-szám): 764410  
Adószám: 15764412-2-41

másrésről **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1**  
Székhely: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1**  
Azonosító szám (törzs-szám): **323857**  
Adószám: **15323857-2-05**  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10027006-01743647-30005008**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Veress Balázs, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.07.15.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.10.26.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jósvafő** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.12.01.**





3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **199 000 000 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **199 000 000 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.


4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **199 000 000 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,





Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **199 000 000 Ft**, azaz **százkilencvenkilencmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

a) együttműködni a Támogatóval,

b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,





- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

## **8. Záró rendelkezések**

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve



*Handwritten signature*



amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.





8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.



A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">                   AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG                  Kedvezményezett             </p> <p style="text-align: center;">                   Kelt: <u>2020</u> év <u>04</u> hónap <u>08</u> napján             </p>	<p style="text-align: center;">                   Támogató             </p> <p style="text-align: center;">                   Kelt Budapest, 20<u>20</u> év <u>04</u> hónap <u>20</u> napján.             </p>
--	---

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00010

2. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	27 060 040	7 306 211	34 366 251	1	34 366 251	34 366 251
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	355 407	0	355 407	1	355 407	355 407
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	500 000	135 000	635 000	1	635 000	635 000



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



**SZÉCHENYI 2020**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 710 405	0	2 710 405	1	2 710 405	2 710 405
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	201 000	54 270	255 270	1	255 270	255 270
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	782 300	211 221	993 521	1	993 521	993 521
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	53 360 125	14 407 234	67 767 359	1	67 767 359	67 767 359

*Handwritten signature*

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	13 260 000	3 580 200	16 840 200	1	16 840 200	16 840 200
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	43 848 065	11 838 977	55 687 042	1	55 687 042	55 687 042
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	9 330 000	2 519 100	11 849 100	1	11 849 100	11 849 100
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	130 000	35 100	165 100	1	165 100	165 100



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	170 000	0	170 000	1	170 000	170 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	36 700	0	36 700	1	36 700	36 700
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	965 000	260 550	1 225 550	1	1 225 550	1 225 550
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1 500 000	405 000	1 905 000	1	1 905 000	1 905 000

*Handwritten signature*



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	135 000	0	135 000	1	135 000	135 000
AGGTELE KI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsmint személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmint személyi jellegű ráfordítása	3 903 095	0	3 903 095	1	3 903 095	3 903 095



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00010**

**2. számú módosítás**

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	199 000 000
Projekt elszámolható költsége	199 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	199 000 000

*Handwritten signature*



Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00010**  
2. számú módosítás

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

**3. sz. melléklet**  
**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2018.05.31.	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges első közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges első közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése Projekt dokumentáció benyújtása A projekt-fejlesztési szakaszban a betervezett eszközök műszaki paramétereit véglegesítjük, megkezdjük a szükséges közbeszerzési eljárások előkészítését, továbbá megindításra kerül a megvalósításhoz szükséges első közbeszerzési eljárás. A projekt-fejlesztési szakasz része a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges beszerzési eljárások (közbeszerzési tanácsadó, tervezési feladatok, légirendészeti támogató rendszer fejlesztés, kötelező tájékoztatás) lebonyolítása, szerződések megkötése.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
2	2020.12.31.	A projekt fizikai befejezése, vállalkások teljesítése	A projekt fizikai befejezése, vállalkások teljesítése A projekt eredményeként megvalósul az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálat feladatellátásához szükséges eszközök korszerűsítése, a területi jelenlét és mobilitás feltételeinek javítása, valamint a Zempléni Tájegységben, a természetvédelmi őrszolgálatot kiszolgáló, tájegység központi funkciót ellátó bázis kialakítása. Összességében a projekt eredménye a Természetvédelmi Őrszolgálat területi ellenőrzési hatékonyságának, a terepi tevékenység eredményességének növelése; az adatbiztonság növelése; és a Légirendészeti támogató rendszer megvalósításával a NPI Természetvédelmi Őrszolgálatok éves területi ellenőrzési kapacitásának nagyságrendi növekedése.

*Handwritten signature*



Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00010**  
2. számú módosítás

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

#### 4. sz. melléklet A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt a természetvédelmi területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítását elősegítő eszközpark és az őrszolgálati alapfeladat-ellátáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztésére irányul, mely a hatékony, pontos munkavégzés feltételeinek biztosítását és az eredményes terepi ellenőrzési, adatgyűjtési és monitorozási tevékenység hatékonyságát eredményezi.

A projekt konkrét célkitűzései:

- a Természetvédelmi Őrszolgálat területi ellenőrzési hatékonyságának növelése az ANP Természetvédelmi Őrszolgálata által a feladat ellátásához használt egyes eszközök korszerűsítésével, egységesítésével;
- a területi jelenlét, mobilitás feltételeinek javítása korszerű gépjárműpark üzembe állításával;
- az őrszolgálati munkafeltételek javítása és a közönségkapcsolatra is alkalmas infrastrukturális háttér megteremtése a Zempléni Tájegységben, a természetvédelmi őrszolgálatot - valamint más szervezeti egységeket - kiszolgáló, tájegység központi funkciót teljeskörűen ellátó bázis kialakításával;
- egy országos léptékű légi ellenőrzési rendszer kialakítása, ezáltal a természetvédelmi őrzés, területellenőrzés, monitorozás hatékonyságának növelése nagy kiterjedésű célterületeken speciális légi kamerarendszer fejlesztésével és bevezetésével;
- összességében a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása.

A cél elérése 3 fő projekttelem együttes megvalósításával teljesíthető:

1. Az őrszolgálati irodahálózat fejlesztése a Zempléni Tájegységben (Tokaj) kialakítandó új irodaépülettel: A tokaji helyszínen kialakításra tervezett őrszolgálati iroda megfelelő környezetet és feltételeket biztosít az őri feladatok ellátására a Zempléni Tájegységben dolgozó munkatársak számára, továbbá az eszközök tárolására, az ügyfelek fogadására. A fejlesztéshez kapcsolódik egy, a Bodrog-folyón elhelyezésre kerülő úszómű, amely alkalmas a szolgálati kisgéphajók és más vízi járművek vizen történő biztonságos tárolására.
2. Az őrszolgálati mobilitás fejlesztése a természetvédelmi örök napi munkavégzése során használt gépjármű parkjának fejlesztésével, korszerűsítésével: A beszerzéssel a jelenleg 10 éves átlagéletkort jóval meghaladó, elhasználdott műszaki állapotban lévő – és így magas fenntartási költséggel bíró – gépjárműpark fejlesztése történik meg. A projekttelem keretében, az őrszolgálati mobilitás fejlesztésének részeként a természetvédelmi örök napi munkavégzése során használt gépjármű park mennyiségi és minőségi javulása érdekében történő beszerzés valósul meg: 6 db terepjáró pick-up gépkocsi és 1 db motorkerékpár.
3. A terepi adatgyűjtés, monitorozás eszközszerkezetének fejlesztésével, melynek része egyrészt a természetvédelmi örök által a napi munkavégzés során használt



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



kézi eszközök beszerzése, másrészt az országos hatókörű légirendészeti támogató rendszer kialakítására:

- A terepi adatgyűjtés, monitorozás eszközrendszerének fejlesztésének célja egyrészt a természetvédelmi őrök egységes eszköz ellátása (ide értve az adatgyűjtés eredményeinek feldolgozásához szükséges eszközöket) és a hatékonyabb munkavégzés lehetőségének biztosítása, másrészt olyan eszközök beszerzése, amelyek önállóan, vagy már meglévő eszköz használati körét bővítve segítik a tevékenységet. A fejlesztés során az őrszolgálat tagjai egységes személyi használatú eszközökkel kerülnek ellátásra, amely biztosítja a magasabb szintű, egységes elvárásoknak megfelelő feladatellátást (16 db notebook, 9 db terepi térinformatikai eszköz (GPS), 7 db terepi kommunikációs eszköz, 16 db távcső, 16 db fényképezőgép). A speciális monitoring eszközök beszerzése (2 db hőkamera, 1 db spektív és állvány, 2 db tükörreflexes fényképezőgép, 4 db vadkamera) új lehetőségeket biztosítanak a Természetvédelmi őrszolgálat számára, egy eddig nem elérhető technikai színvonalon.

- A terepi monitoring eszközök körében speciális fejlesztési elem a Légirendészeti támogató rendszer. Tervezett fejlesztésben az ORFK által biztosított légijárművön alkalmazott térinformatikai támogatással működő kamerarendszerrel, a Természetvédelmi őrszolgálattal közös feladatellátás során lesz mód a célterületek légi úton történő ellenőrzése során adatok gyűjtésére, dokumentálására, a szárazföldi lehetőségeknél nagyságrendekkel nagyobb hatékonysággal, több nemzeti park igazgatóság közreműködésével. A tervezett fejlesztés egy olyan duplakamerás, giroszkópos fedélzeti kamera kialakítása, amely operációs rendszere térinformatikai alkalmazás segítségével működik, és a természetvédelmi őrszolgálati feladatok ellátásra alkalmas. A légirendészeti együttműködés során, a megvalósítási időszakban éves szinten hozzávetőlegesen 300.000 ha védett vagy Natura 2000 terület teljes légi ellenőrzése, illetve szükség szerinti dokumentálása valósul meg, amely a két év alatt a hazai Natura 2000 hálózat összterületének 30%-t teszi ki.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Légirendészeti támogató rendszer kialakítása	A projekt keretében fejlesztésre, majd alkalmazásra kerül a légi megfigyelés eszköze.	1	db	
Terepi mobilitás fejlesztése	Beszerzett pick-up terepjárók	6	db	
A természetvédelmi őrszolgálatot bemutató kiadvány	A Natura 2000 szemléletformáláshoz kapcsolódó kiadvány	1	csomag	
Őrszolgálati irodaépület a Zempléni Tájegységben	Őrszolgálati Bázis építése a Zempléni Tájegységben	1	db	

*[Handwritten signature]*

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Légi úton ellenőrzött NPI működési területek száma	Az ANPI működési területén felül további 6 NPI területének légi ellenőrzése	7	db	
Terepi megfigyelést és adatgyűjtést szolgáló eszközök	Terepi megfigyelést és adatgyűjtést szolgáló eszközök	1	csomag	



Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00010**  
2. számú módosítás

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

5. sz. melléklet  
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A célterület időbeli elérhetőségének javulása	2016.12.01.	0				
A célterület időbeli elérhetőségének javulása			2020.12.31.	50	50	50
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése	2016.12.01.	30				
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése			2020.12.31.	100	100	130

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.



Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00010**  
2. számú módosítás

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

6. sz. melléklet  
**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Légijárművön alkalmazott, térinformatikai támogatással működő kamerarendszer tervezésével, fejlesztésével és beszerzésével kapcsolatos feladatok ellátása. A beszerzés 3 árajánlatos beszerzési eljárás keretében történt.	13 260 000	13 260 000	Egyéb	-	2017.09.21.	2017.10.02.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	A terepi adatgyűjtés, monitorozás	16 288 605	41 542 714	Nemzeti ért.határ -	-	2018.06.12.	2018.08.21.

**SZÉCHENYI 2020**

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		eszközrendszerének fejlesztése keretében eszközök beszerzése. (GPS-ek, külső merevlemezek, távcsövek, fényképezőgépek, spektív és állvány, terepi kommunikációs eszközök, vadkamera, kül. hőkamerák beszerzése)			Nyílt (Kbt.2015)			
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Az Őrszolgálati Bázis üzemszerű működéséhez szükséges berendezési eszközök beszerzése. A beszerzés 3 árajánlatos beszerzési eljárás keretében történik.	2 000 000	2 000 000	Egyéb	-	2019.01.20.	2019.02.20.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Egyrészt a „Légirendészeti	4 654 700	19 263 731	Nemzeti ért.határ -	Nem	2018.05.23.	2018.06.20.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

*Handwritten signature*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		támogató rendszer" projekteleme keretében 9 db hordozható számítógép beszerzése a speciális térinformatikai, irodai, adatrögzítési, feldolgozási és továbbítási feladatok ellátására. Továbbá a terepi monitorozás és hatósági feladatokhoz, az őrszolgálat eszközrendszerének fejlesztése keretében az őrszolgálat tagjai számára 16 db, terepen és járműben is használható, napi adminisztrációs és adatrögzítési feladatokhoz			Keretmegállapodások (Kbt.2015)			

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		szükséges hordozható számítógép beszerzése. A beszerzés központosított közbeszerzés keretében történik verseny újranyitásával.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának terepi mobilitás fejlesztése keretében járművek beszerzése: 6 db terepjáró, 1 db motorkerékpár.	47 964 800	97 012 351	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	2018.10.01.	2018.12.10.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Az ANPI Zempléni Tájegységében, Tokajban a természetvédelmi őrszolgálati bázis épületének	53 360 125	62 690 125	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	2018.07.02.	2018.09.17.

*Handwritten signature*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		kialakítása, valamint az épület kivitelezési dokumentációjának elkészítése.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	A vizes élőhelyekkel kapcsolatos monitoringhoz, hatósági őrzési feladatokhoz szükséges vízi járművek és felszerelések szakszerű, vízen történő tárolását biztosító zárt hajótároló, úszómű kialakítása.	9 330 000	62 690 125	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	2018.07.02.	2018.09.17.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Teljeskörű közbeszerzési tanácsadói és bonyolítói feladatok ellátása a támogatási programhoz kapcsolódóan.	1 500 000	20 760 000	Egyéb	-	2015.09.28.	2015.10.15.





Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
		Nem tartozik a Kbt. hatálya alá. A beszerzés 3 árajánlatos beszerzési eljárás keretében történt.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának Zempléni Tájégségébe új irodaépület (országálati bázis) kialakításához kapcsolódó engedélyezési tervhez szükséges geodéziai, földmérési feladatok elvégzése. A beszerzés 3 árajánlatos beszerzési eljárás keretében történt.	130 000	130 000	Egyéb	-	2017.06.16.	2017.06.23.

*Handwritten signature*



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának Zempléni Tájégségébe új irodaépület (őrszolgálati bázis) kialakításához kapcsolódó engedélyezési tervhez szükséges geotechnikai dokumentáció elkészítése. A beszerzés 3 árajánlatos beszerzési eljárás keretében történt.	170 000	170 000	Egyéb	-	2017.06.16.	2017.06.22.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	A projekt által érintett terület természeti értékeinek bemutatásához kapcsolódó kiadvány	201 000	12 224 500	Egyéb	-	2019.03.01.	2019.04.01.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
& Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		nyomdai szolgáltatása. A beszerzés 3 árajánlatos beszerzési eljárás keretében történik.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Az örszolgálati bázis kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás. A beszerzés 3 árajánlatos beszerzési eljárás keretében történt.	500 000	5 785 000	Egyéb	-	2016.12.02.	2016.12.21.
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	A kötelező tájékoztatási kötelezettségek teljesítése, nyilvánossági feladatok teljeskörű ellátása. A beszerzés a	782 300	8 941 667	Egyéb	-	2017.07.28.	2017.09.13.

**SZÉCHENYI 2020**



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződésköltés tervezett/tényleges dátuma
		Nemzeti Kommunikációs Hivatal lebonyolításában, 3 árajánlatos beszerzési eljárás keretében történt.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Az ANPI Természetvédelmi Örszolgálatának Zempléni Tájégségbe új irodaépület (örszolgálati bázis) kialakításához továbbá a Bodrogfolyón kishajó kikötésére szolgáló úszómű kialakításához kapcsolódó tervezési munka elvégzése.	965 000	965 000	Egyéb	-	2017.02.21.	2017.03.01.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**